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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Niniejsza ST odnosi się do wspólnych wymagań technicznych wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach II etapu przebudowy mostu na rzece Bzurze w ciągu drogi gminnej Wierznowice – Bocheń 
zgodnie z dokumentacją projektową.  
1.2. Zakres stosowania ST 

ST są częścią dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 
podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Wymagania ogólne należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi: 
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ...............................................................................15 
D-01.02.03. Rozbiórka obiektów budowlanych i inżynierskich.........................................................15 
D-05.00.00. NAWIERZCHNIA .........................................................................................................17 
D-05.03.05. Nawierzchnia z płyt betonowych ...................................................................................17 
D-07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU............................................................21 
D-07.05.01. Bariery energochłonne stalowe.......................................................................................21 
M-12.00.00. ZBROJENIE BETONU..................................................................................................24 
M-12.01.03. Zbrojenie betonu stalą kl. A-III 34GS ............................................................................24 
M-13.00.00. BETON...........................................................................................................................28 
M-13.01.05. Beton kl.  B30 w elementach o grubości poniżej 60 cm.................................................28 
M-14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE........................................................................................37 
M-14.01.01. Konstrukcje stalowe ustroju niosącego...........................................................................37 
M-14.02.01. Zabezp. antykorozyjne – pokrywanie powłokami malarskimi kontr. stalowych............39 
 
Specyfikacje techniczne zgodne są z Wytycznymi zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu stanowiących 
załącznik do Zarządzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i 
uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. Długość przepustu - odległość między zewnętrznymi krawędziami przepustu, a w przypadku mostów 
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6.  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 

1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
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1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, 
tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 

ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 
w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
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1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku 
wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych 
form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (przepustu / przepustu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną 
ustroju niosącego. 

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni 
dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
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 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod  ruchem”) 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
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2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, 
ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 
dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że 
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uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
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nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi ST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
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c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji ślepego kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 szczegółowych ST i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych dla ruchu związanego z budową, przejścia dla 
pieszych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
robót, ubezpieczenia, koszty utrzymania sprawności wszelkich instalacji nadziemnych i podziemnych 
znajdujących się na terenie budowy oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku od towarów i usług (VAT). 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym ślepym kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Organizacja ruchu na czas budowy 
 Koszt organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 

a) przygotowanie terenu, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem. 

 Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 
a) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
b) usunięcie uszkodzeń nawierzchni na drogach, którymi przebiegać będą objazdy na czas całkowitego 

wyłączenia z ruchu mostu, według protokołów przeglądów przed i po wprowadzeniu objazdów, 
c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.4. Materiały z rozbiórki 
 Materiały z rozbiórek przydatne Inwestorowi będą dostarczone w miejsce wskazane przez Inwestora. 
Pozostałe materiały z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy Robót. 
 
10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
D.01.02.03. Rozbiórka obiektów budowlanych i inżynierskich 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) 

 Niniejsza ST odnosi się do wspólnych wymagań technicznych wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach II etapu przebudowy mostu na rzece Bzurze w ciągu drogi gminnej Wierznowice – Bocheń 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką drewnianego 
pokładu jezdni mostu z wywozem materiałów.  

 
1.4.  Określenia podstawowe  
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z rozbiórką obiektów  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką pokładu jezdni należy stosować sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od 
odległości i warunków lokalnych. Materiał z rozbiórki po stwierdzeniu przydatności należy dostarczyć Inwestorowi 
we wskazane miejsce, pozostałe są własnością Wykonawcy. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
 Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w stosunku, 
do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Obiekty nieprzeznaczone do usunięcia powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli 
obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być 
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 Ze względu na to, że obiekty budowlane przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowego układu 
komunikacyjnego Wykonawca może przystąpić do robót rozbiórkowych dopiero po wprowadzeniu ruchu jedną 
połową jezdni przepustu. 
 
6. Kontrola jakości robót.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia pokładu jezdni. 
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7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny), rozebranych obiektów budowlanych. 
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej ( łącznie z wywozem materiałów) 

Cena jednostkowa obejmuje wyznaczenie, przygotowanie i oznakowanie robót, wykonanie niezbędnych 
zabezpieczeń, ogrodzenie terenu robót, wykonanie rozbiórek i demontażu elementów konstrukcji, załadunek i 
wywiezienie materiału z rozbiórki na miejsce ustalone z Inwestorem, spełnienie wymogów bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska w czasie wykonywania robót rozbiórkowych, uprzątnięcie terenu. 
 
10. Przepisy związane  
 Nie występują. 
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIA 
D.05.03.03. Nawierzchnia z płyt betonowych 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
 Niniejsza ST odnosi się do wspólnych wymagań technicznych wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach II etapu przebudowy mostu na rzece Bzurze w ciągu drogi gminnej Wierznowice – Bocheń 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z płyt betonowych typu YOMB. 
 Płyty betonowe mogą być stosowane na drogach i ulicach obciążonych ruchem lekkim, na placach 
składowych, na miejscach postojowych, parkingach, drogach o charakterze tymczasowym (objazdy) i drogach 
wewnątrzzakładowych. 
 Nawierzchnia z płyt betonowych może być układana bezpośrednio na podłożu lub na odpowiedniej 
podbudowie z zastosowaniem podsypki. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z płyt betonowych. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Płyty betonowe 
 Do budowy nawierzchni stosuje się płyty betonowe typu YOMB wg BN-80/6775-03/02 [8]. 
2.2.1. Wymagania 
 Do produkcji płyt drogowych betonowych należy stosować beton klasy B 30. 
 Wymiary płyt betonowych wg możliwości zakupu w warunkach miejscowych. 
 Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać: płyty betonowe, gatunek 1   -   3,5 mm, 
 Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny przekraczać 
wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7]. 
2.3. Krawężniki 
 Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni z płyt betonowych powinny odpowiadać wymaganiom 
wg BN-80/6775-03/01 [7] i wg BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.4. Cement 
 Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami powinien być cementem 
portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-19701 [2]. 
 Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4]. 
2.5. Piasek 
 Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do wypełniania 
spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych w granicach od 3 do 8%. 
2.6. Woda 
 Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna to być woda 
„odmiany 1”. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt 
 Układanie nawierzchni z płyt betonowych wykonuje się ręcznie. 
 Do wytwarzania zaprawy stosuje się betoniarki, do zagęszczania warstwy z piasku ubijaki ręczne lub 
mechaniczne oraz drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport płyt i składowanie 
 Płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu 
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z 
zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty betonowe należy układać na 
płask w stosach, po 10 warstw w stosie. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Podłoże 
 Podłoże może stanowić grunt nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest nawierzchnia. 
 Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosić Is ≥ 1,0. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni z płyt betonowych należy stosować krawężniki betonowe uliczne lub 
betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 [9]. 
 Rodzaj stosowanych krawężników powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami 
Inżyniera. 
5.5. Podsypka 
 Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. Grubość 
podsypki i warunki jej stosowania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. 
5.6. Układanie płyt 
5.6.1. Sposób układania płyt 
 Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera.  
5.6.2. Układanie płyt na odcinkach prostych 
 Płyty na odcinkach prostych powinny być ułożone rzędami prostopadłymi do osi drogi. 
5.7. Wypełnienie spoin 
 Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt betonowych powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. 
 Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28 ≥ 20 MPa, powinno być wykonane w głąb nie 
mniej niż na 2/3 wysokości płyty. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. 
 Badania pełne przeprowadza producent płyt. 
 Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego zakresu: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
− sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 

 Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-80/6775-03/01 [7]. 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg 
pkt 2.3 do 2.7. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań 
materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badanie podłoża 
 Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 
 Konstrukcję i grubość podsypki wg pkt 5.5 należy sprawdzać w jednym miejscu na każdym kilometrowym 
odcinku drogi lub na każde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
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6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni 
 Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości budowanego odcinka. 
6.3.4. Sprawdzenie ułożenia płyt 
 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie oceny wizualnej na całej 
długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.6. 
6.3.5. Sprawdzenie spoin 
 Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na: 

− każdym pełnym lub rozpoczętym kilometrze drogi, 
− każdych pełnych lub rozpoczętych 6000 m2 placu. 

 Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości około 
10 cm oraz zbadaniu, czy wypełnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.7. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Równość 
 Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [11]. 
 Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.3. Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm i -2 cm. 
6.4.4. Ukształtowanie osi 
 Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.5. Szerokość nawierzchni 
 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.6. Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej) 
 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z płyt betonowych podano w tablicy 
5. 
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

3 Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt betonowych. 
 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża, 
− wykonanie podsypki. 

 Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie obramowania z krawężników, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie płyt, 
− wypełnienie spoin, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. Przepisy związane 
Normy 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania               

i ocena zgodności 
3. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty 
drogowe 

  9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża 

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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D.07.00.00. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych (ST)  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
barier ochronnych stalowych w ramach II etapu przebudowy mostu na rzece Bzurze w ciągu drogi gminnej 
Wierznowice – Bocheń zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy ustawianiu nowych barier stalowych SP-05/2 na 
dojazdach do mostu. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Bariera ochronna stalowa – bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana ze 
stali ( np. z profilowanej taśmy stalowej, rury stalowej). 
1.4.2. Bariera skrajna – bariera ochronna umieszczona przy krawędziach jezdni, korony drogi lub obiektu 
mostowego, przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub ograniczająca je. 
1.4.3. Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie 
dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na drugą jezdnię. 
1.4.4. Bariera przekładkowa – bariera ochronna, w której prowadnica jest zamocowana za pomocą przekładek do 
słupków. 
1.4.5. Barieroporęcz wzmocniona – bariera wyposażona w pochwyt, wzmocnione słupki, kotwy do mocowania w 
konstrukcji obiektu mostowego. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały   
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych 
Jako bariera ochronna na poboczu drogi będzie stosowana bariera stalowa ocynkowana SP-05/2. Zamawiający 
wymaga zastosowania barier posiadających certyfikat potwierdzający, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa 
określony przepisami dla tego typu wyrobów. Materiałami do wykonania bariery stalowej przekładkowej SP-05 są: 

− prowadnica, 
− słupki, 
− pas profilowy, 
− kotwy dla bariery na moście, 
− wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, 
− łączniki ukośne, 
− obejmy słupka, itp. 

2.2.1. Prowadnica 

Profilowana taśma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna odpowiadać normie PN-78/H-
93461/28. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów prowadnicy: 

− dla długości całkowitej ± 5mm, 
− dla długości czynnej ± 2mm, 
− dla szerokości ± 4mm, 
− dla głębokości tłoczeń ± 3mm. 

2.2.2. Słupki barier ochronnych. 

Jako słupki dla barier można stosować: I PE100 wg PN-81/H-43419; oraz [100 wg PN-73/H-9340. 
2.2.3. Elementy montażowe i połączeniowe. 

Elementy montażowe barier oraz elementy połączeniowe - śruby, nakrętki i podkładki powinny być zabezpieczone 
przed korozją przez ocynkowanie. 
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3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Dobór sprzętu. 

Do wykonywania barier ochronnych stalowych można stosować: 
− zestaw sprzętu specjalistycznego do wbijania słupków, 
− drobne narzędzia do montażu, 

oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport barier. 

Transport konstrukcji barier stalowych może się odbywać dowolnymi środkami transportu. Elementy 
konstrukcji barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy śliskie (szczególnie pasy 
profilowane) przewozić należy w opakowaniach, tj. na paletach w wiązkach lub opakowaniach specjalnych. 
Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Montaż barier 
 Bariery SP-05. 
Bariery ochronne stalowe typu SP-05/2 należy ustawić na przedłużeniu barier mostu na dojazdach do niego zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. Górna krawędź prowadnicy bariery powinna znajdować się po montażu na wysokości 
75 cm od powierzchni jezdni. 
Bariery należy ustawić zgodnie z Wytycznymi Stosowania Drogowych Barier Ochronnych ( załącznik nr 1 do 
Zarządzenia 16/94 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dn. 05.10.1994r.). 
 
6. Kontrola jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STT D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. Kontrola 
powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności wykonywanych robót z 
Dokumentacją Projektową i ST.  
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa barier 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanej, bariery ochronnej stalowej na podstawie pomiaru w terenie. 
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót zgodnie z STT D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca 
wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za 1 m wykonania robót obejmuje: 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, 
− zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wbicie słupków i montaż barier, 
− sprawdzenie prawidłowości ustawienia barier, wykonanie badań i pomiarów, 
− prace porządkowe, odwiezienie sprzętu i oznakowania. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy  
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki 
PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
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PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na 

gorąco 
PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki 

równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do       
490 MPa 

PN-H-93460-07 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze 
stali węglowej zwykłej jakości o Rm do  490 MPa 

PN-H-93461-15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego 
przeznaczenia. Kształtownik na poręcz drogową, typ B 

PN-H-93461-18 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego 
przeznaczenia. Ceowniki półzamknięte prostokątne 

PN-H-93461-28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego 
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne 

PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym 
PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
 
10.2. Inne dokumenty 
Wytyczne Stosowania Drogowych Barier Ochronnych ( Załącznik nr 1 do Zarządzenia 16/94 Generalnego 
Dyrektora Dróg Publicznych z dn. 05.10.1994r.). 
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M-12.00.00. Zbrojenie betonu 
 
 M-12.01.03. Zbrojenie betonu stalą klasy A-III; 34GS 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu stalą klasy A-III w 
ramach II etapu przebudowy mostu na rzece Bzurze w ciągu drogi gminnej Wierznowice – Bocheń zgodnie z 
dokumentacją projektową.  
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objętych niniejszą ST dotyczy wszystkich czynności i zasad, mających na celu wykonanie i odbiór 
zbrojenia betonu wykonanego ze stali A-III w konstrukcji mostu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie (zbrojenie niesprężające) –  pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub 

żebrowane o średnicy do 40 mm stanowiące zbrojenie konstrukcji betonowej i niewprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST, wymaganiami ogólnymi podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
z zaleceniami Inżyniera.  
 
2. Materiały 
Wymagania ogólne podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1. Asortyment stali 

Do zbrojenia betonu w obiekcie objętym zakresem przebudowy stosuje się stal: klasy A-III, gatunek stali 34GS 
zgodnie z PN-89/H-84023/06, okrągłą żebrowaną o średnicach przyjętych wg normy PN-91/S-10042. Można 
zastosować inny gatunek stali klasy A-III o parametrach nie gorszych niż stal 34GS. 

2.1.2. Wymagania przy odbiorze 

Najważniejsze wymagania dla stali A-III, 34GS podano w tabeli poniżej: 
 

 
Gatunek 
stali 

Średnica 
pręta lub 
walcówki 

 mm 

Wytrzymałość 
charakterystyczna 
  (gr. plastyczności) 

Rak (MPa) 

Wytrzymałość 
obliczeniowa 
Ra=Rak×1,2 γa 

Ra (MPa) 

 
Wydłużenie 
A5 min 
 % 

34GS 6,0÷32 410 340  16 
 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami normy PN-82/H-9315. 
Stal zbrojeniowa dostarczona na teren budowy powinna mieć atest hutniczy, w którym ma być podane: – nazwa 
wytwórcy 

– oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 
– numer wytopu lub numer partii 
– wszystkie składniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 
– masa partii 
– rodzaj obróbki cieplnej 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy 
– średnica nominalna 
– znak stali 
– numer wytopu lub numer partii 
– znak obróbki cieplnej 

Każda wiązka i krąg powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

– sprawdzenie zgodności wywieszek z zamówieniem w zakresie jakości i asortymentu 
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– sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 
– sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215 
– sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215 
– próba rozciągania wg PN-80/H-04310 
– próba zgniatania na zimno wg PN-78/H-04408 
 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub każdej wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze są pozytywne. 
2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Przy montażu 
prętów o średnicy do 12 mm należy używać drutu wiązałkowego średnicy 1 mm, dla łączenia prętów o średnicach 
>12 mm należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
2.3. Podkładki dystansowe 
Typ podkładki wykonawca uzgodni z Inżynierem. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek 
dystansowych z betonu lub zaprawy z azbestocementu i z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych jako 
podkładek dystansowych. 
 
3. Sprzęt  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia 
wiotkiego powinien być sprawny i posiadać instrukcję obsługi. 
Przewiduje się do użycia następujący sprzęt: prościarki, giętarki i nożyce do cięcia stali. 
Dopuszcza się użycie dowolnego typu sprzęt, jeżeli jest sprawny, zaakceptowany przez Inżyniera i spełnia warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
4. Transport 
Ogólne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przewożenie stali zbrojeniowej na teren budowy powinno odbywać się środkami transportu zabezpieczającymi ją od 
odkształceń i zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Wymagania wstępne 
Roboty mogą być prowadzone od kwietnia do października. 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 oraz pkt. 1.5 
niniejszej ST. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
W okresie przed wbudowaniem stal należy magazynować w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie 
i zanieczyszczenie. 
Pręty zbrojenia przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać lampami benzynowymi lub oczyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcz aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Pręty użyte do przygotowania zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od 
linii prostej ± 4 mm; w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Należy ucinać pręty krótsze 
od długości podanej w dokumentacji projektowej o wydłużenie zależne od wielkości i liczby odgięć. 
Wydłużenia prętów w [cm], powstające podczas ich odginania podaje poniższa tabela: 
 

Średnica pręta 
Kąt odgięcia   

mm 45° 90° 135° 180° 
 8 
10 
12 
14 
16  
20  
22  
25  
28  
32  

– 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

0,5 
1,0  
1,0 
1,5  
1,5  
1,5 
2,0  
2,5 
3,0  
3,5 

0,5 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
2,0 
3,0 
3,5 
4,0 
5,0 

 1,0 
 1,5 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
4,0 
4,5 
5,0 
6,0 
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Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica 
odgięcia prętów zbrojenia głównego ze stali A-III powinna być nie mniejsza niż 10d.W miejscach zagięć i załamań 
elementów konstrukcji, w których zaginane są jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego,  
należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.Należy zwrócić uwagę przy odbiorze odgięć prętów na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny 
pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d 
5.3. Montaż zbrojenia 
. Układ zbrojenia w konstrukcji musi być zgodny z dokumentacją projektową i umożliwiać dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 
ulec zmianie. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego wynosi 
zgodnie z PN–91/S–10042 dla ustroju nośnego mostu: 

– 30 mm dla prętów zbrojenia głównego 
– 25 mm dla strzemion 

dla elementów stykających się z gruntem: 
– 50 mm dla prętów zbrojenia głównego 

Niedopuszczalne jest układanie zbrojenia bez zachowania otuliny i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania oraz chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Zbrojenie konstrukcji Wykonawca połączy na zakład wiążąc drutem wiązałkowym zgodnie z pkt 2.2. ST. Ponadto 
nowe zbrojenie górnych części przyczółków i skrzydełek należy połączyć ze zbrojeniem istniejącym wykorzystując 
w tym celu istniejące zbrojenie konstrukcyjne i nośne. 
Wykonując zbrojenie, Wykonawca nie może dokonać zmian średnicy prętów oraz zastosować innego gatunku stali 
w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, bez zgody Inżyniera. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Warunki ogólne podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie 
cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela poniżej: 
 

Cięcia prętów 
(L – długość pręta wg dokumentacji projektowej) 

dla L ≤ 6,0 m 
 L > 6,0 m 

w = ±20 mm 
w = ±30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego 
w dokumentacji projektowej) 

dla 0,5 m ≤L<1,5 m 
dla L≥1,5 m 

w = ±15 mm 
w = ±20 mm 

Usytuowanie prętów 
a)otulenie 
– zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań dokumentacji 
projektowej 
– odchylenie plusowe 

  
 
 

w≤5 mm 
w = 10 mm 

b) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami. 
(a – odległość projektowana pomiędzy powierzchniami przyległych 
prętów) 

dla 50 mm<a≤200 mm  
 

w = ±5 mm 
c) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym 
punkcie zbrojenia. 
(b – całkowita grubość lub szerokość elementu) 

dla 0,25 m<b≤0,5 m 
(b = 0,35; 0,3 m) 

 
 

w = ±15 mm 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują również następujące: 

− odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
− różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ±3 mm, 
− dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm, 
− liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na teren budowy siatkach nie powinna przekraczać 

20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym 
pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

− różnice w rozstawie prętów głównych nie powinny przekraczać ± 0,5cm 
− różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

Inżynier sprawdzi grubość otuliny po betonowaniu, przy użyciu przyrządów magnetycznych. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 kg wbudowanej stali. Do obliczenia należności, przyjmuje się teoretyczną ilość zbrojenia 
zmontowanego wg dokumentacji projektowej tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich jednostkowy ciężar kg/m. Nie dolicza się stali, użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
ciężaru przekładek montażowych oraz drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w 
wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
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8. Odbiór robót 
8.1 Zgodność robót z projektem 
Odbiór powinien być zgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, niniejszą ST, oraz 
dokumentacją projektową, a także z pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
Podstawą odbioru robót jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz normami w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic, długości, rozstawu, 
zakotwień oraz połączeń, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania 
oraz pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o pozwoleniu na rozpoczęcie betonowania elementów, 
których zbrojenie podlega odbiorowi. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność zgodnie z jednostkami obmiaru w p.7 na podstawie obmiaru i odbioru jakościowego robót. 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
– dostarczenie materiału, 
– czyszczenie stali, 
– prostowanie, 
– cięcie, 
– wyginanie i wiązanie prętów w wiązki z oznakowaniem, 
– transport prętów, 
– montaż zbrojenia w deskowaniu przy użyciu wkładek dystansowych i drutu wiązałkowego, 
– wszelkie niezbędne badania, 
– sprawdzenie i regulację zmontowanego zbrojenia, 
– oczyszczenie terenu wokół prowadzonych prac. 

 
10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania, stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-82/H-93215  Walcówka i pręty do zbrojenia betonu. 
PN-80/H-04310  Próba statyczna rozciągania metali. 

PN-78/H-04408  Technologiczna próba zginania. 

PN-91/S-10042        Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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M-13.00.00  BETON 

M-13.01.05. Beton klasy B30 w elementach grubości poniżej 60cm 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu 
konstrukcyjnego B30 przewidzianego w ramach II etapu przebudowy mostu na rzece Bzurze w ciągu drogi gminnej 
Wierznowice – Bocheń zgodnie z dokumentacją projektową..  
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności i zasady mające na celu wykonanie płyty 
nośnej z betonu konstrukcyjnego B-30 dla obiektów mostowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników, użytych do wykonania, przed związaniem betonu. 
1.4.3. Klasa betonu – liczba odpowiadająca wytrzymałości gwarantowanej betonu (B30 oznacza beton 
Rb
G
= 30 MPa; gdzie Rb

G  – wytrzymałość gwarantowana).  
1.4.4. Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
1.4.5. Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Pozostałe określenia, podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 
ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ogólnymi podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, oraz z 
zaleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Uwagi ogólne 
Wymagania ogólne podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Poszczególne elementy konstrukcji, objętej zakresem kontraktu, należy wykonać z betonu klasy B30, wykonanego 
wg normy PN-91/S-10042, oraz według Dz.U. Nr 63 
Przebudowę konstrukcji mostu należy wykonać z betonu zbrojonego klasy B30 zgodnie z częścią rysunkową 
dokumentacji. 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1. Cement 

Do betonu konstrukcyjnego klasy B30, użytego w konstrukcji mostu objętej zakresem kontraktu, należy stosować 
cement portlandzki CEM 1, klasy 42,5 N, niskoalkaliczny NA, o wysokiej odporności na siarczany (HSR). 
Wymaga się, aby cement ten charakteryzował się następującym składem: 

– zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S – 50÷60%, 

– zawartość glinianu trójwapniowego C3A– nie więcej niż 3,0 %, 

– zawartość Al2O3 – nie więcej niż 5,0 % 
– zawartość alkaliów jako eqNa2O – nie więcej niż do 0,6%,  
– zawartość zawartość C4AF+2×C3A – nie więcej niż 20%. 

Zaleca się zastosowanie cementu o cieple hydratacji poniżej 270J/g oznaczonego metodą semiadiabatyczną wg PN-
B-19707:2003. 
Cement musi posiadać Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Producent cementu 
musi posiadać Deklaracje Zgodności zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement nie może zawierać 
zbryleń oraz innych zanieczyszczeń. Po upływie terminu gwarancji, cement może być wykorzystany tylko po 
przeprowadzeniu badań i uzyskaniu pozytywnych rezultatów potwierdzających możliwość jego dalszego 
wykorzystania. 
Na dokumentach handlowych potwierdzających dostawę cementu powinien być napis zawierający następujące dane: 

– oznaczenie, nazwę i klasę cementu 
– nazwę wytwórni i producenta 
– datę i godzinę wysyłki 
– masę dostarczonego cementu 
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– numer rejestracyjny pojazdu 
– zleceniodawcę, numer zlecenia, odbiorcę 
– termin gwarancji cementu 

2.2.2. Kruszywo 
2.2.2.1. Warunki ogólne. 

– Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować kruszywo mineralne, odpowiadające wymaganiom 
normy PN-86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu, oraz powinna 
być zgodna z Dz.U.Nr. 63. 

2.2.2.2. Kruszywo grube.  
Do betonu klasy B30 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna 
do 16 mm. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (tj. wydłużonych i płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia 
– dla grysów granitowych – do 16%, 
– dla grysów bazaltowych – do 8%, 
– nasiąkliwość do 1,2%, 
– mrozoodporność wg metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (BN-84/6774-02) – do 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-76/B-06714/02 – nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

2.2.2.3. Kruszywo drobne.  
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Wg Dz.U. Nr. 63, Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych zawartość 
poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

– 14÷19% – frakcji do 0,25 mm, 
– 33÷48% – frakcji do 0,50 mm, 
– 57÷76% – frakcji do 1,00 mm. 

Jednocześnie kruszywo powinno spełniać odnośnie uziarnienia wymagania podane w p. 2.1.3. 
Ponadto piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

– zawartość pyłów mineralnych – nie więcej niż 1,5%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
– reaktywność alkaliczna z cementem, określona wg PN-78/B-06714/34, nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%. 
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się występowania grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 

Niezależnie od niepełnych badań poszczególnych partii piasku należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
piasku i stałości zawartości poszczególnych jego frakcji w celu odpowiedniej korekty receptury roboczej mieszanki 
betonowej. 
2.2.2.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa. 
Do betonu B30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu, mieszczącym się w granicach podanych 
w poniższej tabeli:    

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 
Bok oczka sita 

[mm] 
Przy kruszywie do 16 mm przechodzi przez sito 

 [%] 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
4,00 
8,00 
16,00 

3–8 
7–20 
12–32 
21–42 
36–56 
60–76 
100 
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Zaleca się, aby punkt piaskowy wynosił 35÷40%. Należy dążyć, aby punkt pyłowo-piaskowy wynosił 0,5. 
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnianie mieszanką betonową każdej części 
konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. 
2.2.3. Woda 

Woda zarobowa do produkcji betonu konstrukcyjnego powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Powinna pochodzić ze źródeł niebudzących żadnych wątpliwości 
lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody wodociągowej nie wymaga badań. 
Najważniejsze wymagania dla wody zarobowej: 

– barwa powinna odpowiadać wodzie wodociągowej – wg PN-88/B-32250, 
– zapach bez zapachu gnilnego – wg PN-88/B-32250, 
– wskaźnik pH≥4 – wg  PN-88/B-32250, 
– zawartość siarkowodoru do  20   mg/l – wg PN-82/C-04566/02, 
– zawartość siarczków       do 600  mg/l – wg PN-82/C-04566/03, 
– zawartość cukrów           do 500  mg/l – wg PN-76/C-04628/02, 
– zawartość chlorków        do 400  mg/l – wg PN-73/C-04600/00, 
– twardość ogólna             do 10 mval/l – wg PN-71/C-04554/02, 
– sucha pozostałość          do 1200 mg/l – wg PN-78/C-04541, 
– obniżenie wytrzymałości zapraw na zginanie lub ściskanie nie więcej niż 10% - wg PN-88/B-32250. 

Ilość wody niezbędna do mieszanki powinna być taka, aby stosunek w/c był poniżej 0,50. 
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonów 

Nie dopuszcza się stosowania do betonów mostowych dodatków w postaci popiołów lotnych, mączek mineralnych 
itp. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek i dodatków o działaniu napowietrzającym i 
uplastyczniającym, mających aktualne świadectwo dopuszczenia do ich stosowania w Polsce, wydane przez Instytut 
Techniki Budowlanej. Ponadto rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz powinny być uzgodnione z Inżynierem. 
Domieszki do betonów muszą posiadać Aprobatę Techniczną. 
Przed zastosowaniem betonu z domieszkami w konstrukcji obiektu należy sprawdzić doświadczalnie ich 
skuteczność przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej.  
Domieszki uplastyczniające powinny być przed zastosowaniem sprawdzone na okoliczność oddziaływania na 
cement, stosowany na budowie. 
Beton z domieszką uplastyczniającą musi być zbadany na: 

– mrozoodporność, 
– wytrzymałość, 
– wodoszczelność. 

2.3. Mieszanka betonowa 
2.3.1. Warunki ogólne 

Zgodnie z Dz. U. Nr. 63 zastosowano do wykonania elementów beton konstrukcyjny mostowy, klasy B30. 
Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać następujące wymagania: 

– nasiąkliwość nie większa niż 4% – wg PN-88/B-06250, 
– przepuszczalność wody, stopień wodoszczelności min. W8 – wg PN-88/B-06250, 
– mrozoodporność, ubytek masy nie większy niż 5% oraz spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 

20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania. 
2.3.2. Skład mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-88/B-06250 i wyżej wymienionym Dz. U. skład 
mieszanki betonowej ustala Wykonawca i ma on obowiązek przedstawić skład do zatwierdzenia Inżynierowi co 
najmniej 3 miesiące przed przystąpieniem do robót. 
Wymagania, co do składu mieszanki betonowej: 

– skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki 
w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 

– zawartość stosunku c/w ≤ 2, czyli w/c  ≤ 0,5, 
– konsystencja mieszanki – nie rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem Ve-Be (dopuszcza się badanie 

stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach robót), 
– stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości, 
– zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42%, 
– zawartość powietrza w mieszance betonowej, badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250, nie powinna 

przekraczać: wartości 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
Ilość cementu portlandzkiego w mieszance betonowej przy zagęszczaniu mechanicznym powinna być większa od 
270 kg/m3. Maksymalna ilość cementu wynosi 400 kg/m3. Dopuszcza się przekroczenie tej ilości o 10% 
w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 
Wykonawca wyznaczy wartość odchylenia standardowego σ, związanego z poziomem wytwarzania mieszanki  
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betonowej, oraz wartość współczynnika β, określającego wpływ obróbki cieplnej na wytrzymałość betonu, w celu 
dokładniejszego wyznaczenia wytrzymałości średniej (R) i umownej (Rb

u ) i wynikającej z nich wartości c/w. 
Wartości te należy wyznaczyć wg normy PN-88/B-06250. 
2.3.3. Recepta mieszanki betonowej 
Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą: 

– zawilgocenie kruszywa, 
– pojemność betoniarki z uwzględnieniem pęcznienia składników w stanie luźnym, 
– sposób dozowania składników, 
– warunki temperaturowe w okresie zimowym. 

2.3.4. Badanie mieszanki betonowej 

Kontrola mieszanki betonowej obejmuje następujące badanie: 
– urabialności i konsystencji wg PN-88/B-06250, 
– porowatości czyli zawartości powietrza wg PN-88/B-06250. 

Sprawdzenie mieszanki betonowej przeprowadza się podczas projektowania jej składu (projektowania recepty) i 
następnie przy wytwarzaniu – 2 razy w ciągu zmiany roboczej. Porowatość sprawdza się wg PN-88/B-06250 
(zawartość porów w świeżej mieszance nie powinna przekraczać 2%). 
Kontroli konsystencji w trakcie wytwarzania mieszanki betonowej należy dokonywać: 

– co najmniej 2 razy w ciągu jednej zmiany roboczej dla jednej klasy betonu (gdy mieszanki wykonywane są 
na terenie budowy), 

– raz dla każdej porcji mieszanki, odpowiadającej pojemności użytkowej mieszalnika samochodowego, gdy 
transportowana jest na teren budowy. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki betonowej, a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie 
mogą przekroczyć: 

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±1cm przy pomiarze stożkiem pomiarowym. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu 
w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku w/c (c/w), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt do wykonania płyty mostu z betonu B30 to sprzęt służący do wytworzenia mieszanki betonowej, 
wbudowania mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się w betoniarkach stacjonarnych o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Dozowanie składników mieszanki powinno odbywać się 
wagowo. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Sprzęt powinien być sprawny, zaakceptowany 
przez Inżyniera i spełniać warunki bhp. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST D-M-00.00.00. „Warunki 
ogólne”. 
 
4. Transport 
Ogólne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Wymagania szczegółowe podano w 
pkcie 5.1.3. niniejszej specyfikacji. 

– Mieszanka betonowa może być transportowana betonomieszarkami samochodowymi. Liczbę środków 
transportu należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu powinien zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszanki o konsystencji założonej 
w dokumentacji projektowej i ST oraz nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,  
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki wstępne 
Wymagania ogólne podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez  

Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie recept laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wykonania i transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
– sposób pielęgnowania betonu, 
– kierunki rozdeskowania konstrukcji, 
– zestawienie koniecznych badań. 
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Przed przystąpieniem do betonowania kolejnych elementów powinna być zapisem w dzienniku budowy stwierdzona 
przez Inżyniera prawidłowość wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– prawidłowość wykonania podpór tymczasowych wraz z czasowym usztywnieniem poprzecznym 
– prawidłowość wykonania pomostów oraz szalunków, 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– przygotowanie powierzchni betonu, ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,  
– prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów, wbudowanych w konstrukcję 

betonową, 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 
– pokrycie deskowania środkiem adhezyjnym. 

Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów, 
stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych, i po wykonaniu niezależnie od Wykonawcy badań 
próbnych mieszanki betonowej i materiałów, stosowanych do wytworzenia betonu. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251 w obecności Inżyniera. 
Inżynier ma obowiązek odrzucić transport betonu lub zatrzymać betonowanie, jeśli nie dopełnione są wymagania, 
zawarte w niniejszej ST. 
 
5.2. Wykonanie betonu 
5.2.1. Wykonanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy wytwarzać wyłącznie w betoniarkach mieszadłowych o wydajności minimalnej 1000 
l/h. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie wagowo z dokładnością: 

±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę konsystencji mieszanki i dokonywać korekty jej składu. 
Dopuszczalne różnice w uziarnieniu stosu okruchowego nie wymagające dokonywania korekty składu roboczego 
wynoszą: 

±5% – dla frakcji piaskowych 0–6,0 mm, 
±10% – dla poszczególnych frakcji kruszywa grubego. 

5.2.2. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki do miejsca wbudowania powinien być wykonany przy zastosowaniu środków 
uniemożliwiających: 

– segregację składników, 
– zmianę składu mieszanki, 
– zanieczyszczenie mieszanki, 
– zmiany temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi. 

Mieszanka betonowa powinna być dostarczona do miejsca ułożenia bez przeładunku.. 
5.2.3. Podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Betonowane elementy konstrukcyjne należy wykonać z betonu zbrojonego klasy B30 i zgodnie z dokumentacją 
projektową. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania i zbrojenia oraz sprawdzić obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się 
sprawdzenia konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości ponad 0,75 m od powierzchni betonowej. W przypadku, gdy 
wysokość jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji mostu należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 

– mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika, bądź za pomocą rynny, 
– beton zagęszczany jest wibratorami wgłębnymi. 

Do wyrównania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 
Mieszanka betonowa powinna być ułożona w deskowaniu w możliwie krótkim czasie od momentu jej wykonania, 
przed rozpoczęciem wiązania cementu, tj. nie później niż po upływie: 

a) 1,00 h – przy temperaturze zewnętrznej + 20°C 
b) 0,75 h – przy temperaturze zewnętrznej >20°C 
c) 1,50 h – przy temperaturze zewnętrznej <20°C 
d) 0,50 h – przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu domieszek przyśpieszających wiązanie. 

Dodawanie na stanowisku formowania wody dodatkowej do mieszanki w celu poprawy jej urabialności jest 
niedopuszczalne. 
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Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Wyjątkowo dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, wymaga to jednak zgody Inżyniera oraz 
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania oraz zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować odpowiednią ilość osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu przed deszczem. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej przygotować 
odpowiednie osłonięcie i podgrzewanie zabetonowanej konstrukcji. 
Zagęszczając mieszankę betonową w konstrukcji nośnej i chodnikach należy przestrzegać następujących zasad:  

– stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy buławę zagłębiać na 5÷8 cm w warstwę poprzednią 

i przetrzymywać w jednym miejscu 20÷30 sek. Wyjmować wibrator należy powoli i w stanie wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębiania powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 

działania wibratora (odległość ta zwykle wynosi 0,35÷0,7 m), 
– belki (łaty) wibracyjne powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej swej długości, czas 

zagęszczania belką w jednym miejscu wynosi od 30÷60 sek. 
Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera, co nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość robót. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane będzie w nocy, konieczne jest przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót, zachowując odpowiednie warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca podczas betonowania ma obowiązek: zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub na zlecenie) przewidzianych normą PN–88/B–06250 i niniejszą ST. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli Wykonawca musi przewidzieć badania zgodnie 
z aktualną normą, niniejszą ST oraz inne badania konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu , 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 

5.2.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania powierzchnię betonu należy przykryć lekkimi osłonami (np. folią) 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i zabrudzeniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C, po około 12 godzinach od zakończenia betonowania należy 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu (przez zraszanie wodą) i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni. 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz., w dzień i 
co najmniej 1 raz w nocy, następnie co najmniej 3 razy na dobę. 
Przy temperaturze powietrza niższej niż +5°C można w okresie pielęgnacji nie stosować nawilżania betonu, ale 
należy go zabezpieczyć przed utratą wody. 
Betony naparzane należy nawilżać bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni. W okresie kilku godzin po 
zakończeniu naparzania woda używana do polewania betonu powinna mieć temperaturę dostosowaną do 
temperatury elementu. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75/C-04630. 
 
Do ochrony powierzchni elementów podpór nie należy używać środków błonotwórczych z uwagi na wymagania 
stawiane powierzchni betonu pod izolację. 
Elementy betonowe należy chronić przed uderzeniami i wstrząsami do chwili uzyskania wytrzymałości betonu na 
ściskanie co najmniej 15 MPa. W przypadku użytkowania świeżo zabetonowanych konstrukcji do celów 
komunikacyjnych, należy dodatkowo zabezpieczyć powierzchnię betonu przed uszkodzeniem. 
Zezwolenie w/w może wydać Inżynier biorąc pod uwagę wiek betonu, jego wytrzymałość i rodzaj transportu i 
sprzętu (jego ciężar). 
5.3. Deskowania 
5.3.1. Warunki ogólne 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inżynierowi do zatwierdzenia w terminie 30 dni przed przystąpieniem 
do robót, szczegółowe rysunki robocze deskowań. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do 
realizacji. Szczegółowe wymagania dotyczące deskowania należy przyjmować wg PN–63/B–06251. Deskowanie 
powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Konstrukcje deskowań powinny być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
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uderzenia przy wylewaniu jej z pojemników, z uwzględnieniem szybkości betonowania i sposobu zagęszczenia. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Deskowania 
powinny być szczelne, tak aby zabezpieczały przed wyciekiem zaprawy lub zaczynu cementowego. Wymaga się 
stosowania sfazowań na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian. W dokumentacji projektowej przewidziano 
sfazowania o wymiarach 2×2 cm. 
Urządzenia łączące deskowania powinny zapewnić sztywne połączenie i możliwość ich usunięcia bez zniszczenia 
betonu tak, aby część pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni betonu co najmniej o 25 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi 
wykonanych elementów żelbetowych konstrukcji przyczółków. 
Po zmontowaniu deskowania przed ułożeniem zbrojenia powierzchnię wewnętrzną deskowania na styku z betonem 
należy pokryć środkiem antyadhezyjnym. Środek ten nie może powodować plam, zafarbowań ani zmian w 
odcieniach powierzchni betonu. Deskowanie po zmontowaniu powinno być odebrane przez Inżyniera 
5.3.2. Rozformowanie konstrukcji 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania zgodnie 
z normą PN-63/B-06251. Deskowanie należy rozebrać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym w terminach 
uzgodnionych z Inżynierem. 
Listwy umieszczone w narożach konstrukcji żelbetowych muszą być usunięte z wykonanej konstrukcji. 
Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą betonową niskoskurczliwą. 
5.4. Rusztowania 
Za wykonanie projektów rusztowań odpowiedzialny jest Wykonawca obiektu.  
Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inżynierowi szczegółowe projekty rusztowań roboczych i niosących na 
30 dni przed rozpoczęciem robót. Projekty te muszą być zatwierdzone przez Inżyniera przed przystąpieniem do 
realizacji.  
Niezależnie od faktu, że dokumentacja projektowa na etapie Projektu Budowlanego uzyskała uzgodnienie w/w 
Instytucji. Projekt rusztowań powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi WP-D-DP31 Rusztowania dla budowy 
mostów stalowych, żelbetowych lub z betonu sprężonego. 
Projekt rusztowań powinien uwzględniać osiadanie i ugięcie rusztowań tak, aby po rozdeskowaniu niweleta obiektu 
i spadki podłużne oraz poprzeczne były zgodne z dokumentacją projektową. Projekt rusztowań powinien zawierać 
udokumentowane wielkości naprężeń i przemieszczeń występujące w elementach rusztowanie pod wpływem 
działających na nie obciążeń. Akceptacja projektu rusztowań przez Zlecającego nie zwalnia Wykonawcy od pełnej 
odpowiedzialności za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowań. 
Montaż, gotowość rusztowania do wykorzystania oraz demontaż powinien odbywać się zgodnie z programem 
zatwierdzonym przez Inżyniera i przy pisemnej akceptacji Inżyniera w dzienniku budowy. 
Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. 
Rusztowania należy rozbierać stopniowo pod ścisłym nadzorem technicznym unikając jednoczesnego usunięcia 
większej liczby podpór. 
Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalić wg PN–63/B–06251 i uzgodnić z Inżynierem. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania ogólne podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
6.1. Badanie kontrolne betonu 
6.1.1.Rodzaje badań 

Kontroli wg PN-88/B-06250 podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu: 
– konsystencja mieszanki betonowej – badanie opisane w pkt.  2.3.4., 
– zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
– wytrzymałość betonu na ściskanie, 
– nasiąkliwość betonu, 
– odporność betonu na działanie mrozu, 
– przepuszczalność wody przez beton. 

6.1.2. Wytrzymałość betonu na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję nośną mostu należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm, z częstotliwością: 1 próbka na 50 m3. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, 
a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN–88/B–06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek 
pobranych z partii betonu. 
6.1.3. Nasiąkliwość betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobranych przy stanowisku betonowaniu – co najmniej 1 raz w okresie betonowania oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania – po 3 próbki o kształcie regularnym lub 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z PN–88/B–06250. 
Nasiąkliwość należy również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji, w sytuacjach wątpliwych. 
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6.1.4. Mrozoodporność betonu 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności zgodnie z PN–88/B–06250 betonu, przeprowadza się na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych, podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w okresie betonowania oraz każdorazowo przy 
zmianie składników i sposobu wykonywania betonu – po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 10 cm. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji, w sytuacjach 
wątpliwych. Wymagany stopień mrozoodporności betonu – F 150. 
6.1.5. Wodoszczelność betonu 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się pobierając 1 raz w okresie betonowania oraz każdorazowo przy 
zmianie składników i sposobu wykonania betonu - 6 próbek regularnych o grubości 16 cm i minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy 10 cm. 
Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0,8 MPa w czterech na 
sześć próbek badanych zgodnie z PN–88/B–06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
 
6.2. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostu 
Dla konstrukcji  tolerancje wymiarów są następujące: 

1. odchylenie od pionu – ±1 cm, 
2. wymiary w planie  – ±1 cm, 
3. oś podłużna w planie – ±1 cm, 
4. rzędne wysokościowe – ±1 cm, 
5. grubość płyty   – ±0,5 cm. 

 
6.3. Badania kontrolne 
W trakcie prowadzenia robót należy wykonać następujące badania: 

– sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki materiałów odpowiadają przewidzianym 
w dokumentacji projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi; 

– sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem i niwelatorem i porównuje 
z dokumentacją projektową; polega ono na stwierdzeniu: zgodności podstawowych wymiarów z 
dokumentacją projektową, zachowania rzędnych i odchylenia od poziomu, odchylenia od położenia 
pionowego, zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, prawidłowości i dokładności 
połączeń między poszczególnymi elementami; 

– podczas betonowania płyt ustroju niosącego należy w sposób ciągły sprawdzać za pomocą niwelatora 
osiadanie podpór tymczasowych 

– sprawdzenie deskowań wykonujemy przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i łatą, porównując 
z dokumentacją projektową oraz PN-63/B-06251; 

– sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251; 
– sprawdzenie całości konstrukcji mostu wg pkt. 7.1., 

Natomiast po zakończeniu robót należy sprawdzić podstawowe wymiary obiektu poprzez wykonanie pomiarów 
zgodności z dokumentacją projektową w zakresie: podstawowych rzędnych oraz położenia osi obiektu w stosunku 
do dojazdów, długości całego mostu. 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. 
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje 1 cm otulenia zbrojenia betonu. 
Długości rys nie powinny przekraczać: 

– dla rys w kierunku długości – nie więcej niż 1,0 m, 
– dla rys poprzecznych – połowy szerokości elementu. 

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 1 
cm, a powierzchnia, na której występują – nie mniejsza niż 0,5% powierzchni odpowiedniego elementu. Sposób 
naprawy Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
 
 
7. Obmiar robót 
Zasady ogólne podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu  
wbudowanego. Obmiaru robót dokonuje się po wykonaniu i wbudowaniu betonu w dany element konstrukcji, 
sprawdzając jego zgodność z dokumentacją projektową. 
 
 
8. Odbiór 
Odbiór robót powinien być zgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” niniejszą specyfikacją, 
dokumentacją projektową oraz zaleceniami Inżyniera. Podstawą odbioru robót są badania oceny jakości i zgodności 
z dokumentacją projektową, wykonywane zarówno w czasie realizacji, jak i po zakończeniu robót, jak i oględziny 
podczas dokonywania odbioru. W przypadku, gdy chociaż jeden wynik badania jest niezgodny z wymogami, roboty 
nie mogą być przyjęte. W tym przypadku Inżynier ustali sposób dalszego postępowania. 
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9. Podstawy płatności 
Zasady ogólne podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” Płatność zgodnie z p. 7 na podstawie obmiaru i 
odbioru jakościowego robót. Płatność za 1m3 obejmuje: 

– przygotowanie deskowania, elementów usztywniających i niezbędnego rusztowania, 
– transport elementów deskowania i rusztowania do miejsca wbudowania, 
– montaż rusztowania i deskowania, 
– oczyszczenie deskowania, powleczenie deskowania środkami antyadhezyjnymi,  
– zaprojektowanie mieszanki mineralno-cementowej, produkcja i transport betonu, ułożenie i zagęszczenie 

betonu, 
– wyrównanie powierzchni, pielęgnację betonu, 
– rozbiórkę deskowania i rusztowań, oczyszczenie terenu, 
– wszelkie niezbędne badania laborat. i pomiary, zgodne z ST 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN-197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku.. 
BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-76/B-06721  Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 

PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

PN-78/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-78/B-06714/20  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji. 

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

PN-78/B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

PN-78/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-78/B-06714/40  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie. 

PN-78/B-06714/43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych. 

PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 

PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

10. 2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  30 maja 2000r – Dz. U. nr 63 z dnia  

3.08.2000r . 
– Aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie drogowo-mostowym zastosowanych materiałów 
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M-14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE 
 
M-14.01.01. Konstrukcje stalowe ustroju niosącego mostu 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji mostu w ramach II etapu 
przebudowy mostu na rzece Bzurze w ciągu drogi gminnej Wierznowice – Bocheń zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
1.2.  Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objętych niniejszą ST dotyczy wszystkich czynności i zasad, mających na celu wykonanie i odbiór 
konstrukcji bolców do połączenia konstrukcji stalowej z żelbetową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”,  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST, wymaganiami ogólnymi podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
z zaleceniami Inżyniera.  
 
2. Materiały 
Wymagania ogólne podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Należy użyć gotowych bolców stalowych wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową. Elektrody do spawania 
gatunku ER 146 (E432R11) wg PN-88/M-69433. 
 
3. Sprzęt  
Montaż bolców wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy użyciu spawarek lub zgrzewarek i innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
Należy użyć samochodów skrzyniowych i dostawczych lub innych zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Bolce do połączenia konstrukcji stalowej z żelbetową łączyć z konstrukcją poprzez zgrzewanie i spawanie zgodnie z 
dokumentacją projektową.  
. 
6. Kontrola jakości robót 
Warunki ogólne podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Po montażu bolców do połączenia konstrukcji stalowej mostu z żelbetową należy sprawdzić prawidłowość montażu, 
rozstawy bolców w kierunku podłużnym i poprzecznym mostu, grubość spoin lub zgrzein, zgodność z dokumentacją 
projektową.  
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1kg wbudowanej konstrukcji stalowej.  
 
8. Odbiór robót 
Warunkiem odbioru jest zgodność konstrukcji z dokumentacją techniczną. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

− roboty przygotowawcze i zabezpieczenie robót 
− wyznaczenie linii wbudowania elementów 
− dowóz materiałów i sprzętu 
− montaż elementów 
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− wykonanie badań i pomiarów 
− odwiezienie sprzętu i narzędzi 

 
10. Przepisy związane 
 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania, stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-82/H-93215  Walcówka i pręty do zbrojenia betonu. 
PN-80/H-04310  Próba statyczna rozciągania metali. 

PN-78/H-04408  Technologiczna próba zginania. 

PN-91/S-10042   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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M-14.02.01. Zabezpieczenie antykorozyjne – pokrywanie powłokami malarskimi 

mostowych konstrukcji stalowych 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach II etapu przebudowy 
mostu na rzece Bzurze w ciągu drogi gminnej Wierznowice – Bocheń zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.2. Zakres stosowania  ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych  ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez oczyszczenie i trzykrotne pokrycie powłokami malarskimi konstrukcji 
stalowej mostu zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Rdza - produkty korozji elektrochemicznej żelaza i jego stopów, składające się głównie z tlenków (zwykle 
uwodnionych), 
1.4.2. Czynniki korozyjne - zespół czynników wpływających na przebieg procesów korozyjnych metali 
(np. temperatura ośrodka korozyjnego, zawartość substancji agresywnych, naprężenia wewnętrzne, wilgotność itp.), 
1.4.3. Ubytek korozyjny - wżer (wyrażany w µm) lub ubytek (wyrażany w g/m2) masy metalu przetworzonego w 
produkty korozyjne, 
1.4.4. Powłoka ochronna - warstwa materiału nałożona na powierzchnię chronioną lub powstała poprzez zmianę 
właściwości metalu w celu zmniejszenia korozji metalu lub jej zahamowania, 
1.4.5. Powłoka malarska (lakierowa) - warstwa zestalonego materiału malarskiego rozprowadzonego na podłożu lub 
na powierzchni poprzedniego malowania, w postaci przylegającej warstwy o pewnej grubości i o określonych 
cechach dekoracyjnych, 
1.4.6. Grubość powłoki - grubość wyschniętej warstwy malowania, 
1.4.7. Przyczepność - zdolność powłoki do wiązania się z podłożem (przyczepność do podłoża) lub z poprzednią 
warstwą powłoki (przyczepność międzywarstwowa), wymagająca określonych sił do jej oderwania, 
1.4.8. Korozja metali - niszczenie metali w wyniku chemicznego lub elektrochemicznego działania ośrodka 
korozyjnego. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-
M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, dokumentacją techniczną i 
poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne  
Zalecany zestaw farb  do wykonania pokrycia malarskiego powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w ST D-
M-00.00.00. „Wymagania ogólne” i posiadać aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM. 
Wszystkie materiały, dla których przewidziano w ST przeprowadzenie badań kontrolnych, powinny być 
sprawdzone, zbadane i przedstawione do akceptacji Inżyniera przed ich użyciem w czasie robót. 
Jeśli Inżynier dopuści możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiałów, albo 
wcześniej – jeśli będzie wymagane przeprowadzenie badań przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.2. Farby 
Przyjmuje się następujący system powłokowy: 
 a) farba gruntowa – farba epoksydowa do nakładania na stopień przygotowania powierzchni St 2 wg PN 
ISO 8501-2. 
Właściwości: –  utwardza się bardzo szybko, 

–  odporna na czynniki atmosferyczne, 
–  odporna na temperaturę w stanie suchym  ok. 150°C, krótkotrwale do 180°C, w stanie  
    wilgotnym do ok. 50°C. 
–  w stanie utwardzonym całkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. 
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 b) farba międzywarstwowa – farba epoksydowa poliuretanowa  
Właściwości: –  utwardza się bardzo szybko 

–  odporna na czynniki atmosferyczne 
–  gęstość płynnego materiału 1,6kg/l 

 
 c) farba nawierzchniowa –  farba epoksydowa poliuretanowa  
Właściwości: –  wysoka odporność na działanie agresywnych środków chemicznych i czynników 

    atmosferycznych, 
–  dobra trwałość barw, 
–  elastyczność i twardość, 
–  wysoka odporność na uderzenia, 
–  duża odporność na ścieranie, 
–  odporność na temperatury do 180°C, 
–  gęstość płynnego materiału 1,4kg/l, 

 
Trwałość systemu musi być nie mniejsza niż 5 lat, grubość systemu min. 200µm (w tym min. 100µm w miejscach 
oczyszczonej konstrukcji do St 2 i min. 100µm na umyte i odtłuszczone pozostałe powierzchnie malarskie). 
  
3. Sprzęt  
Oczyszczenie powierzchni pod malowanie oraz nakładanie powłok malarskich należy wykonać przy użyciu  
sprzętu zgodnego z ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” i zaakceptowanego przez Inżyniera. Zaleca się 
zastosowanie następującego sprzętu: 

– do przygotowania podłoża pod powłoki malarskie można użyć sprężarkę spalinową i agregat piaskujący, 
– do wykonania powłok malarskich można zastosować agregat malarski. 

  
4. Transport  
Transport powinien odpowiadać wymaganiom ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów można używać dowolnych środków transportu. Pojemniki z farbami powinny być w 
czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem się i przewróceniem. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Warunek wstępny 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Zakłada się czyszczenie poprzez piaskowanie, a nanoszenie powłok malarskich  przy użyciu agregatu bądź ręczne. 
5.2. Przygotowanie powierzchni do malowania 
5.2.1. Oczyszczenie konstrukcji. 

Oczyszczenie przeprowadzić po naprawieniu wszystkich uszkodzonych elementów. Zaleca się zastosowanie obróbki 
strumieniowo - ciernej. Ścierniwo powinno być suche i bez zanieczyszczeń pyłem, gliną itp. i odoliwione. 
Oczyszczane powierzchnie powinny być suche i odtłuszczone benzyną ekstrakcyjną. Powierzchnie przewidziane do 
malowania należy oczyścić do 2-go stopnia czystości wg PN ISO 8501-2. Powierzchnia przygotowana do 
gruntowania nie może być gładka, powinna posiadać odpowiednią chropowatość nie większą niż 100 µm. Po 
oczyszczeniu stalowych powierzchni elementów konstrukcji należy dokonać oceny stanu jej przygotowania, ustalić 
faktyczną powierzchnię pod gruntowanie oraz sprawdzić zgodność uzyskanej klasy oczyszczenia i stopnia czystości. 
Ocenę tę należy przeprowadzić bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni jednak nie później niż 6 godz. od 
zakończenia oczyszczania oraz dodatkowo przed samym malowaniem. 
5.3. Malowanie 
Prace malarskie mogą być prowadzone w temperaturze + 5 ÷ + 40°C i wilgotności względnej do 90%. 
Niedopuszczalne jest malowanie, gdy na powierzchni występuje rosa bądź wilgoć. W czasie dłuższych opadów 
deszczu można prowadzić oczyszczanie powierzchni pod warunkiem, że bezpośrednio przed naniesieniem pierwszej 
warstwy farby podkładowej powierzchnie te ponownie się doczyści. 
Przewiduje się nakładanie poszczególnych powłok malarskich agregatem malarskim, bądź ręcznie przy użyciu 
pędzli i wałków. Malowanie należy rozpocząć w czasie jak najkrótszym po oczyszczeniu i przygotowaniu 
powierzchni. Nie wolno dopuścić do ponownego zardzewienia. Czas przydatności po wymieszaniu składników 
powłoki gruntującej, pośredniej i nawierzchniowej: 

– przy +10°C   ok. 12 godz. 
– przy +20°C   ok. 8 godz. 
– przy +30°C   ok. 5 godz. 

Pełne utwardzenie następuje w zależności od grubości warstwy i temperatury w ciągu 1–2 tygodni. Badania 
sprawdzające dokonywać można dopiero po osiągnięciu pełnego utwardzenia.  
5.4. Warunki BHP i ochrona przeciwpożarowa 
Podczas prowadzenia prac malarskich należy bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP i p.poż., a ponadto: 

– przy odtłuszczaniu powierzchni  oraz malowaniu obowiązują przepisy dotyczące pracy z materiałami 
łatwopalnymi, szkodliwymi dla zdrowia osób stykających się z nimi, 
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– w przypadku oczyszczania podłoża przy zastosowaniu metody strumieniowo - ciernej z użyciem 
oczyszczarek z otwartym obiegiem ścierniwa wykonujący pracę muszą używać specjalnych kombinezonów 
pyłoszczelnych i skafandrów z doprowadzeniem świeżego powietrza z odległości conajmniej 20 m od 
miejsca oczyszczania, butów przemysłowych, okularów ochronnych itp., 

– pojemniki do farby i rozpuszczalników powinny być wykonane z materiałów niepalnych i nietłuczących się 
oraz mieć szczelne pokrywy, nie wolno przechowywać ich w pobliżu źródeł ognia i należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Pracowników wykonujących pracę malarskie obowiązują następujące zasady higieny osobistej: 
– nie dopuszcza się przechowywania żywności ani ubrań w pomieszczeniach roboczych, szczególnie w 

pobliżu stanowisk pracy, 
– nie wolno spożywać posiłków w pomieszczeniach, w których przechowuje się materiały do malowania, 
– przed spożyciem posiłków należy dokładnie umyć ręce, przy czym do usunięcia resztek farb można użyć 

tamponu zwilżonego rozcieńczalnikiem a dopiero po jego odparowaniu umyć ręce mydłem i wodą, 
– ręce i skórę twarzy przed rozpoczęciem pracy należy posmarować kremem ochronnym, 
– w przypadku zranienia skóry nie wolno dopuścić do zabrudzenia rany, należy stosować opatrunki i ochronę 

przed przenikaniem oparów, 
– ubrania ochronne należy prać i wymieniać. 

Wykonawca robót powinien znać szczegółowe, aktualnie obowiązujące instrukcje BHP i p. poż. Pracownicy 
powinni być przeszkoleni w tym zakresie oraz bezwzględnie stosować się do wymagań przepisów. 
 
6. Kontrola jakości robót  
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności wykonywanych 
robót z dokumentacją projektową i ST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, 
jak i po ich zakończeniu.  
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez pomiar lub badanie. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z  niniejszą ST. Należy 
sprawdzić: 

a) mycie i odtłuszczanie powierzchni, 
b) prawidłowość przygotowania powierzchni do malowania, 
c) nałożenie warstw podkładowych, 
d) nałożenie warstw nawierzchniowych. 

Odbiór mycia, odtłuszczania i przygotowania powierzchni do malowania następuje po dokonaniu oceny stanu 
powierzchni po oczyszczeniu. 
Odbiór warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych następuje po sprawdzeniu następujących parametrów: 

a) ilości naniesionych warstw, 
b) grubości powłok poprzez pomiar nieniszczącą metodą elektromagnetyczną lub inną wg PN-74/C-81515, 
c) wyglądu powłok - niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: 

– pęcherze, 
– odstawanie powłoki (powłoka niewysuszona, wykazująca przylep), 
– miejsca niepokryte lub prześwitujące, 
– liczne zacieki i zmarszczenia, 
– liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce, 
– utrata połysku lub zmiana barwy, 
– łuszczenie i spękania, 
– kredowanie,  
– pęcznienie, 
– rdzewienie, 
– przyczepność powłok do podłoża i przyczepność międzywarstwowa (badanie niszczące metodą siatek 

nacięć wg PN-80/C-81531), 
W celu ułatwienia kontroli ilości nakładanych warstw nawierzchniowych wskazane jest stosowanie powłok 
różniących się barwą. 
Oceny pokrycia dokonuje się po kilkudniowym sezonowaniu (aklimatyzacja wg PN-66/C-81510). Sprowadza się 
ona przede wszystkim do pomiaru grubości powłoki, oględzin na conajmniej trzech miejscach powierzchni różnie 
usytuowanych nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100W z odległości 30÷40cm od 
powierzchni oraz sprawdzenia przyczepności powłoki do podłoża lub przyczepności międzywarstwowej wg PN-
80/C-81531. 
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru jest 1m2 konstrukcji pokrytej powłokami malarskimi.  
 
8. Odbiór robót  
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. Odbiór na podstawie oceny 
wizualnej, pomiarów i badań jakościowych materiałów. 
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9. Podstawa płatności  
Zgodnie z ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” za 1t, zgodnie z pomiarem w terenie i dokumentacją projektową 
oraz po sprawdzeniu jakości robót.  
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 

a) roboty przygotowawcze i zabezpieczenie robót, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
b) oczyszczenie powierzchni, naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji, 
c) odtłuszczenie powierzchni, 
d) wykonanie warstw gruntujących i międzywarstwowych, 
e) wykonanie warstw nawierzchniowych, 
f) wykonanie pomiarów i badań,  
g) uporządkowanie terenu robót i odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót. 

 
10. Przepisy związane  
10.1. Normy 
1.   PN-66/C-81510 – Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań. 

2.   PN-74/C-81515 – Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
3.   PN-80/C-81531 – Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej. 
4.   PN-68/C-81544 – Wyroby lakierowe. Badanie stopnia zniszczenia pokryć poddanych działaniu wpływów  

atmosferycznych. 

5.   PN-66/C-96005 – Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów. 

6.   PN-69/H-04609 – Korozja metali. Terminologia. 

7.   PN-78/H-04610 – Korozja metali. Metody oceny badań korozyjnych. 

8.   PN-71/H-04653 – Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych 

malarskimi powłokami ochronnymi. 

9.   PN-70/H-97050 – Wzorce jakości przygotowania stali do malowania. 

10. PN-70/H-97051 – Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

11. PN-70/H-97052 – Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. 

12. PN-71/H-97053 – Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

13. PN-79/H-97070 – Ochrona przed korozją. Pokrycia malarskie. Ogólne wytyczne. 

14. PN-89/S-10050 – Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

 
 

 


