

Zduny, dnia 25.07.2014r.

Znak: PI.271.Z-4N.9.2014

Zamawiający:

Gmina Zduny, 99-440 Zduny 1c
tel. (46) 838 74 26, (46) 838-75-90, ; fax: (46) 838 74 23
e-mail: inwestycje@gminazduny.pl
www.ugzduny.bip.cc

Wykonawcy **uczestnicy postępowania**

dot. postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Zduny - Etap I”

Gmina Zduny jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie gminy Zduny – Etap I” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 222794-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014r. – zostaje zmodyfikowana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej warunków umownych (załącznik nr 4 do siwz) w następujący sposób:

We wzorze umowy (załącznik nr 4 do siwz) zmienia się par. 8 ust. 2

Przed zmianą par. 8 ust. 2 brzmiał:

„Z uwagi na termin rozliczenia środków z PROW Zamawiający wymaga wykonania umowy w terminie określonym w ust. 1. Zmiana terminu określonego w ust. 1 może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od Wykonawcy, określonych w § 14 ust 1 umowy i nie dłużej niż maksymalnie o 14 dni.”

Po zmianie par. 8 ust. 2 będzie brzmiał:

"Z uwagi na termin rozliczenia środków z PROW Zamawiający wymaga wykonania umowy w terminie określonym w ust. 1. Zmiana terminu określonego w ust. 1 może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od Wykonawcy, określonych w § 14 ust 1 umowy i nie dłużej niż maksymalnie o 14 dni. Niezależnie od powyższego ograniczenia strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia oraz w zakresie płatności za wykonane roboty będące przedmiotem umowy, jeśli będzie to następstwem umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków PROW."

WOJT

(podpis kierownika jednostki)
Jarosław Kwiatkowski