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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla robót pn:

„ Roboty  remontowe - Wymiana stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi"

l. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla:

Zadanie Roboty remontowe - Wymiana stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi"

Obiekt 



Gimnazjum Publiczne

Gimnazjum, łącznik, sala  gimnastyczna

Lokalizacja

                        99-440  Nowe Zduny 88

Zamawiający 



Gmina  Zduny






99-440  Zduny  1C

Branża 



Budowlana

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczącymi następującego zakresu robót:

1. ROBOTY PODSTAWOWE

A. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

2. ROBOTY TOWARZYSZĄCE l TYMCZASOWE

a) organizacja zaplecza budowy w sposób nie  kolidujący z dostępem i możliwością 

    funkcjonowania obiektu podczas prowadzenia  robót,

b) zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i odpowiednie

    oznakowanie

c) tymczasowe utwardzone przejścia do obiektu

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

           Specyfikacjami Technicznymi:

           B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE

           B.11.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE I GŁADZIE

           B.12.12.01 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

           B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.3.2.  Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje         

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.3.3. Informacja o terenie budowy

          Realizacja robót inwestycji będzie miała miejsce:

a.   Roboty remontowo-budowlane wymiany stolarki okiennej w budynku  Szkoły

  +    łącznik + sala  gimnastyczna

a)      Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przyrody - nie naruszać

         drzewostanu nie  przeznaczonego do likwidacji,

         oraz nie dopuszczać do skażenia gleby substancjami oleistymi i ropopochodnymi itp.

b)      Pracownicy zatrudnieni przy budowie muszą być odpowiednio przeszkoleni do

prowadzonych robót w zakresie BHP. Szczególną  uwagę należy zwrócić na szkolenie     pracowników, posiadanie odpowiednich badań przez pracowników oraz odpowiednie

 zabezpieczenie robót ziemnych i prace na wysokości.

c)      Zaplecze budowy socjalno- sanitarne należy zorganizować niezależnie od istniejącego

          budynku w odległości i w wielkości  odpowiedniej dla zatrudnianej ilości pracowników 

          na budowie, spełniające przepisy BHP lub w inny sposób uzgodniony z  Zamawiającym.

d)      Warunki organizacji ruchu dla wykonywania robót w pasie drogowym należy uzyskać od 

zarządcy drogi - dla wjazdu i wyjazdu z   posesji. Roboty prowadzić zgodnie z wymaganiami   zarządców i właścicieli oraz projektem technicznym  lub inną dokumentacją lub uzgodnieniami   z Zamawiającym.

e)       Ogrodzenie terenu budowy ma na celu zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób

          nieupoważnionych. Należy wykonać  odpowiedniego zastosowaniem odpowiedniego

          oznakowania.

f)        Przy prowadzonych robotach należy zabezpieczać przed zabrudzeniem i zniszczeniem

           otaczających chodników i jezdni. Transport   na budowę może korzystać wyłącznie 

           z wjazdu istniejącego na posesję. W przypadku konieczności skorzystania z „obcych" dróg

i chodników oraz spowodowania uszkodzenia. Wykonawca na własny koszt przywróci zniszczone elementy, do stanu   istniejącego przed zniszczeniem.

1.4.    Określenia podstawowe ( pojęcia ogólne)

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a)        Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b)        Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c)        Obiekt małej architektury;

1.4.2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za  pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. „Zamawiający" jest to osoba prawna lub fizyczna, zlecająca wykonanie robót budowlanych na warunkach określonych w

kontrakcie i występująca jako strona zawartej umowy z wykonawcą lub jej legalny następca prawny.

1.4.4. „Wykonawca" jest to osoba prawna lub fizyczna, z którą zamawiający zawarł umowę na warunkach określonych w kontrakcie o  wykonanie robót budowlanych w wyniku wyboru ofert lub jej legalny następca prawny.

1.4.5. „Umowa" jest to wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli zamawiającego i wykonawcy o wykonanie określonej roboty w  ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.4.6. „Dokumentacja projektowa" - projekt budowlany oraz rysunki dostarczone wykonawcy przez zamawiającego, jak również  wszelkie obliczenia techniczne rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi, konserwacji oraz inne dokumenty i inne  dostarczone przez wykonawcę a zatwierdzenie przez zamawiającego.

1.4.7. „Specyfikacja techniczna „ - określenie standardów i wymagań jakościowych oraz warunków wykonania i kontroli jednostek  obmiarowych oraz dokonywania obmiarów i odbioru poszczególnych rodzajów robót.

1.4.8. „Inspektor nadzoru" jest to osoba wyznaczona przez zamawiającego w dokumentacji kontraktu, upełnomocniona do  występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji robót. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru w stosunkach z

wykonawcą są określone w dokumentach kontraktu.

1.4.9. „Zmiana" - każda zmiana w wykonaniu robot przekazana na piśmie wykonawcy przez inspektora nadzoru.

1.4.10. „Termin wykonania" - uzgodniony termin zakończenia robót po ich wykonaniu i przeprowadzeniu prób końcowych.

1.4.11. „Kosztorys ofertowy" - sporządzony i wyceniony przez oferenta ślepy kosztorys.

1.4.12. „Cena" - zawartość wymieniona w umowie jako wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz usuniecie  wad.

1.4.13. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią  zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami  dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do  stosowania w budownictwie.

1.4.16. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do  występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną  budowę.

1.4.17. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i  wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a  jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego  rodzaju robót budowlanych.

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Certyfikat zgodności -jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces  jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

1.4.21. Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną  odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

1.4.22. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz  uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad  budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości

wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji  oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.23. Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany  parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

1.4.24. Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa  się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed  zgłoszeniem do

odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".

1.4.25. Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na  protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich  kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie  będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z  zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac  budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.4.26. Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby  zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu  zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do  UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

1.4.27. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu  wbudowania, w montowanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ( jeśli  występuję), SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność wykonania robót z Polskimi Normami oraz  sztuką budowlaną.

1.5.1. Postanowienia ogólne

A. Przepisy prawne i dokumenty kontraktu:

1) Prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce a przede

     wszystkim:

> kodeks cywilny

> prawo budowlane

> polskie normy i branżowe normy

> warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych

2) Podstawowym dokumentem kontraktu jest umowa podpisana przez zamawiającego i wykonawcę.

3) Podpisanie umowy następuje w terminie ustalonym w szczegółowych warunkach kontraktu, licząc od daty otrzymania przez wykonawcę  pisma akceptującego.

4) Wzór umowy jest podany przez zamawiającego w dokumentach przetargowych.

5) Gdziekolwiek w treści kontraktu i dokumentach kontraktowych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, świadectwie  lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się przez to, że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na

piśmie. Dokumenty takie są wiążące dla stron po potwierdzeniu przez upoważnione osoby.

6) W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów   kontraktowych obowiązuje następująca kolejność

ważności dokumentów:

· umowa

· pismo akceptujące

· oferta wykonawcy

· szczegółowe warunki kontraktu

· ogólne warunki kontraktu

· specyfikacje techniczne lub warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

             budowlanych

· dokumentacja projektowa

· kosztorys ofertowy

· inne dokumenty stanowiące część kontraktu (umowy).

7) Decyzje dotyczące zmian w dokumentacji projektowej należą do kompetencji zamawiającego.

8) Uprawnienia inspektora nadzoru do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej określają szczegółowe warunki kontraktu.

9) Dokumentację projektową dostarcza wykonawcy zamawiający w  egzemplarzu. W razie potrzeby dysponowania przez wykonawcę  większą ilością egzemplarzy, wykonawca sporządza je we własnym zakresie.

B. Zlecenia  wykonania  robót  podwykonawcom

a) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować roboty objęte kontraktem siłami własnymi. Jeśli część robót objętych kontraktem  ma być zrealizowana przez podwykonawców, to szacunkowa wartość robót do wykonania siłami własnymi wykonawcy  określona jest w szczegółowych warunkach kontraktu.

b) Zakres i rodzaj robót, które mogą być zlecone podwykonawcom, ustalane są w szczególnych warunkach kontraktu.

c) Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie

tej części robót wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego

pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

C. Inni wykonawcy

a) Wykonawca będzie współużytkować plac budowy z innym wykonawcami określonymi w szczegółowych warunkach  kontraktu. Czas użytkowania placu budowy przez innych wykonawców powinien wynikać z harmonogramu uzgodnionego z  inspektorem nadzoru.

b) Wykonawca powinien, zapewnić możliwość realizacji zadań innymi wykonawcom zatrudnionym przez zamawiającego lub  innym jednostkom prawnie działającym na placu budowy. Korzystanie z urządzeń tymczasowych czy sprzętu wykonawcy  przez innych wykonawców jest odpłatne.

D. Czas pracy

Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nie uwzględniono w harmonogramie realizacji robót, niezbędne jest wydłużenie  ustawowego czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z inspektorem nadzoru

E. Kierownictwo  robót  i  pracownicy  wykonawcy

a) Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonania i na taki długi okres po ich zakończeniu, jaki  inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z kontraktu.

b) Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy, będzie otrzymywał od inspektora nadzoru kierowane do  wykonawcy polecenia.

c) Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad takich pracowników technicznych  i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  dbają o dobre wykonywanie swoich prac.

d) Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w  wykonywaniu swojej pracy, lub, których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.

1.6. Odszkodowania

a) Zamawiający i wykonawca są prawnie odpowiedzialni i zabezpieczają się wzajemnie przed stratami, kosztami, oraz roszczeniami  o odszkodowania za szkody lub utratę dóbr fizycznych, obrażenia cielesne i śmierć, spowodowane ich własnym działaniem lub   niedopatrzeniem.

b) W celu ograniczenia możliwości powstania takich strat strony powinny podjąć wszelkie odpowiednie kroki w celu ich   zmniejszenia.

F. Zapoznanie się wykonawcy z placem budowy

Wykonawca w składanej ofercie jest zobowiązany stwierdzić, że zaznajomił się z warunkami lokalnymi w których będą realizowane  roboty, w tym szczególnie z ukształtowaniem terenu budowy, z możliwością urządzenia zaplecza technicznego, warunkami  hydrologicznymi, możliwościami zasilania w energię, parę, wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami   telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania załogi itp. 

Oraz uwzględnić je w kalkulacji ceny ofertowej. Zakłada się, że  wykonawca uwzględnił w ofercie również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie.

1.7.1. Uprawnienia Kierownika Budowy

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane

jednoczesne prowadzenie robót budowlanych. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami  budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami  środowiska przyrodniczego i kulturowego (jeśli występują);

2) prowadzenie dokumentacji budowy;

3) zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z zgłoszeniem robót budowlanych,  przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:

a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

• przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych 

   lub ich poszczególnych etapów, które  mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,

• przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich  

   poszczególnych etapów;

b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia zawartych w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

c) wprowadzenie niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywania robót   budowlanych;

d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o  tym właściwego organu;

5) zawiadomienie inwestora o wstrzymaniu robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z pierwotnym zakresem;

6) realizacja zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego;

7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających;

8) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych   wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art.57 ust. l pkt 2 Prawa budowlanego.

1.7.2. Uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1) Zamawiający powołuje inspektora nadzoru i podaje w warunkach szczegółowych kontraktu jego imię i nazwisko oraz adres.

2) Inspektor nadzoru powinien wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji wyszczególnionych w kontrakcie. Szczególne  uprawnienia inspektora ustalane są w szczegółowych warunkach kontraktu.

3) W wypadku, gdy niezbędne jest podjecie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie  zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie stwierdzonych w kontrakcie.

4) Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów kontraktowych.

5) Wszelkie czynności przedstawiciela inspektora nadzoru dokonywane zgodnie z pełnomocnictwem mają taką samą moc, jak gdyby  były dokonane przez inspektora nadzoru.

Przyjmuje się przy tym, że;

* Jeżeli przedstawiciel inspektora nadzoru nie zakwestionuje ani nie odrzuci wadliwie wykonywanych robót, materiałów czy  urządzeń, to fakt taki nie ogranicza uprawnień inspektora nadzoru do zakwestionowania lub odrzucenia danej roboty, materiału czy

urządzenia.

* Jeżeli wykonawca nie zgadza się z czynnością dokonaną przez przedstawiciela inspektora nadzoru, ma on prawo zwrócenia się do   inspektora nadzoru, który może potwierdzić lub zmienić decyzje swego przedstawiciela w kwestionowanym przedmiocie.

6) Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli jednak w określonych okolicznościach   inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor  nadzoru powinien w takiej sytuacji wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji po wykonaniu przez wykonawcę tego polecenia. Postanowienia niniejszego punktu odnoszą się także do poleceń wydawanych przez przedstawiciela inspektora nadzoru.

7) Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z zgłoszeniem robót budowlanych,  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności  zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, oraz przygotowanie i udział w czynnościach  odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

d) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

• wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,  wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących   prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych;

• żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować

niedopuszczalną niezgodność z pierwotnym zakresem robót.

1.7.3. Koordynacja dokumentów

Przedmiar robót i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, są istotnymi elementami Umowy i  jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we

wszystkich dokumentach.

1.7.4. Przekazanie terenu budowy

a) Zamawiający, w terminie dokumentach na zasadach określonych w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych  obiektu ( urządzenia podziemne i nadziemne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków,

b) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego  robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

c) Przekazanie istniejących obiektów winno być dokonane na podstawie komisyjnego przeglądu przy udziale Inspektora Nadzoru i  Wykonawcy.

d) W szczególnych przypadkach Zamawiający określi zasady wejścia pracowników wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren  prowadzenia robót.

e) Jeżeli jakaś część placu budowy nie zostanie przekazana przez zamawiającego do dnia ustalonego w szczegółowych warunkach   kontraktu i spowoduje to opóźnienie w rozpoczęciu robót, a wykonawca poniesie na skutek tego dodatkowe koszty, inspektor   nadzoru powinien po konsultacji z zamawiającymi i wykonawcą ustalić przedłużenia terminu zakończenia robót.

f) W czasie wykonywania robót wykonawca powinien utrzymywać plac budowy w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i  sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy.

g) Po zakończeniu robót wykonawca powinien uporządkować teren placu budowy i przekazać go zamawiającemu. Termin  uporządkowania placu budowy ustalony jest w szczegółowych warunkach kontraktu.

1.7.5. Dokumentacja projektowa (jeśli występuje)

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem  podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

• dostarczoną przez Zamawiającego,

• sporządzoną przez Wykonawcę.

1.7.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru  stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla   Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności  wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien  natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

1.7.7. Zabezpieczenie terenu budowy (jeśli występuje)

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do  zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,  wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.7.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie  spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią   odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej  zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.7.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty  rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty  przekazania placu budowy do daty wydania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia zakończenia  robót wraz z likwidacją zaplecza. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu ostatecznego lub częściowego  odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym

stanie przez cały czas, do momentu odbioru.

Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalającym stanie, to na polecenie  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po  otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać roboty lub zatrudnić  podwykonawcę na koszt wykonawcy.

1.7.10. Obowiązki i zadania wykonawcy

a) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z  postanowieniami dokumentów  kontraktowych. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne  urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to  wymienione w dokumentach kontraktowych lub może być logicznie z nich wywnioskować.

b) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zapewnienie warunków  bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane na placu budowy.

c) Jeżeli całość robót zostanie ukończona i przejdzie zadawalająco próby końcowe przewidziane w dokumentach  kontraktowych, wykonawca może powiadomić o tym inspektora nadzoru, przesyłając kopię zawiadomienia zamawiającemu  oraz przedstawić pisemne zobowiązanie zakończenia robót uzupełniających i usunięcia wad ze zobowiązaniem będzie  uważane za wniosek wykonawcy o dokonanie odbioru wykonywanych robót.

d) W trybie wynikającym z pkt. c, wykonawca może wnioskować dokonanie odbioru częściowego każdego odcinka lub  części robót, które w szczegółowych warunkach kontraktu przewidziano jako przedmiotu odbioru częściowego.

e) Jeżeli jakakolwiek część robót została zakończona i zadawalająco przeszła próby końcowe przewidziane w dokumentach  kontraktowych, inspektor nadzoru może wystawić zaświadczenie o odbiorze (przyjęciu), tych robót, z tym, że wykonawca   jest zobowiązany do podjęcia wszelkich robót uzupełniających ujawnionych przy tym odbiorze i ukończenia ich w

ustalonym terminie.

f) Termin przekazania robót do użytkowania zamawiającemu jest datą rozpoczęcia okresu gwarancyjnego dla tych robót.

1.7.11. Procedura w sprawach spornych

a) Sprawy sporne rozstrzyga rozjemca wymieniony w szczegółowych warunkach kontraktu

b) Rozjemca jest wynagradzany według stawek godzinowych ustalonych w szczegółowych warunkach, kontraktu. Koszt  jego wynagrodzenia dzielony jest po połowie pomiędzy zamawiającego i wykonawcę niezależnie od decyzji rozjemcy.

c) Rozjemca obowiązany jest do wydania stosownego rozstrzygnięcia w ciągu 28 dni od daty otrzymania sprawy sporu.

d) Każda ze stron ma prawo nie zgodzić się z rozstrzygnięciem w ciągu 28 dni od daty otrzymania jego stanowiska wystąpić  w danej sprawie spornej na drogę postępowania sądowego. Jeżeli żadna ze stron nie skieruje w tym terminie spawy da sądu  rozstrzygnięcie rozjemcy staje się wiążące i ostateczne.

e) Postępowanie sądowe jest prowadzone przez sąd wymieniony w szczegółowych warunkach kontraktu.

f) W przypadku śmierci rozjemcy lub rezygnacji przez niego z pełnionej funkcji zamawiający i wykonawca powołują  nowego rozjemcę. Powołanie nowego rozjemcy może nastąpić również wówczas, jeżeli zamawiający i wykonawca  stwierdzą, że nie spełnia on swoich funkcji zgodnie z postanowieniami kontraktu.

1.7.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które  są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i  wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora  nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania  materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia  przez Inspektora nadzoru, (jeśli Zamawiające nie postanowi inaczej)  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że  materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót (jeśli Zamawiające nie  postanowi inaczej)

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami  technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiały nieodpowiadajace wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadajace wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne  ryzyko, licząc się z jego nie  przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli  przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w  miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania „ równoważnych" rodzajów materiałów do  wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania  konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

2.5. Deklaracje Zgodności, Aprobaty Techniczne i Orzeczenie

Produkty przemysłowe, prefabrykaty powinny posiadać Deklaracje Zgodności z odpowiednimi normami.  Deklaracje te powinien wystawić producent materiału, który poprzedza je własnymi badaniami. Wykonawca zaś  zobligowany jest do przedstawienia tych deklaracji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.  W przypadku wykorzystania materiałów lub produktów, do których nie odnosi się żaden polski normatyw, wymagana  jest Aprobata Techniczna dopuszczająca materiał lub produkt do stosowania w budownictwie.

W przypadku, gdy producentem materiału jest Wykonawca, należy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  przedstawić Orzeczenie z badań tego materiału, wykonane przez laboratorium Wykonawcy lub inne  laboratorium (na koszt Wykonawcy).

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na  jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie  organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w  dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych  robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed  użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na  jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SSTT wskazaniach Inspektora  nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach  technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wybór  środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w  zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów, (jeśli występują)

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z  dokumentacją projektową (jeśli występuje) i wymaganiami specyfikacji technicznych., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót  określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na  wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i  wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym  czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni  uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy  sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów  odwzorowania założoną przez geodetę. Przy wykonywaniu prac konserwatorskich należy podać, że Wykonawca jest  zobowiązany do zapewnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej i innych  specjalnościach techniczno-budowlanych przy zabytkach przez osoby, które posiadają uprawnienia budowlane określone  w przepisach Prawa budowlanego, wykażą się co najmniej dwuletnią praktyką budowlaną przy zabytkach nieruchomych

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy  organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych obiektów budowlanych prowadzi się na podstawie  dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić z inspektorem nadzoru   inwestorskiego.

5.3. Realizacja kontraktu

Wydłużenie terminu zakończenia robót:

Inspektor nadzoru, na wniosek wykonawcy, jest zobowiązany do zmiany (wydłużenia) terminu zakończenia robót, jeżeli:

· wprowadzone do wykonania roboty przekraczają granice określone w szczegółowych warunkach   kontraktu,

· zaistniały warunki podlegające dodatkowej opłacie przez zamawiającego, które uniemożliwiły   zakończenie

· robót w terminie ustalonym w szczegółowych warunkach kontraktu.

Skrócenie terminu zakończenia robót:

· W przypadku przyspieszenia zakończenia robót inspektor nadzoru powinien na wniosek zamawiającego uzyskać od  wykonawcy potwierdzenie tego terminu wraz z określeniem skutków finansowych wynikających z tego przyspieszenia.

· Jeżeli inspektor nadzoru zaakceptuje propozycje wykonawcy, wówczas termin zakończenia zostanie odpowiednio  skorygowany i potwierdzony przez zamawiającego i wykonawcę.

· Zaakceptowany przez zamawiającego wniosek wykonawcy dotyczący skrócenia terminu będzie traktowany jako  zmiana.

Wstrzymanie robót:

Na pisemne polecenie inspektora nadzoru wykonawca wstrzyma postęp robót w taki sposób i na taki okres, jaki inspektor

nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonanie roboty w tym czasie zgodnie z  wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikające z tego tytułu dodatkowe koszty będzie ponosić zamawiający, chyba, że  takie wstrzymanie robót:

· zostało przewidziane w dokumentach kontraktowych,

· zostało uznane za konieczne dla prawidłowego wykonania robót,

· zostało spowodowane warunkami atmosferycznymi wpływającymi na pogorszenie jakości robót,

· powstało z winy wykonawcy.

Jeśli wykonawca nie zawiadomi inspektora nadzoru na piśmie o swych żądaniach związanych z wstrzymaniem robót w  ciągu 28 dni od daty wstrzymania, nie będzie miał on prawa do zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

Narady koordynacyjne:

Inspektor nadzoru i wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestnictwa w naradach koordynacyjnych. Narady  mogą dotyczy omówienia robót pozostających do wykonania lub innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub  zagrożenia.

Inspektor nadzoru jest zobowiązany do notowania spraw omówionych na naradzie i przesłania protokołu wszystkim  osobom obecnym na naradzie oraz zamawiającemu. O działaniach, które należy podjąć, decyduje inspektor nadzoru i  powiadamia na piśmie wszystkich biorących udział w naradzie.

Sygnalizowanie zmian lub nieprawidłowości

Wykonawca jest zobowiązany informować inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na  jakość robót, wzrost ceny lub opóźnienie terminu zakończenia. Inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy  szacunkowej wyceny tych przypadków oraz ich wpływu na termin zakończenia robót. Skutki finansowe tych zmian

powinien przedstawić wykonawca w terminie uzgodnionym wzajemnie. Wykonawca będzie współpracować z   inspektorem nadzoru w działaniach dotyczących uniknięcia lub zredukowania skutków przewidywanych zmian.

5.4. Likwidacja placu budowy

Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół  budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Roboty powinny być wykonane przez wykonawcę zgodnie z postanowieniami kontraktu zasadami sztuki  budowlanej i wiedzy technicznej.

Wszystkie materiały powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji kontraktowej oraz poleceniami inspektora  nadzoru i poddawane bieżącym badaniom w miejscu wyprodukowania lub placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia  niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót, (jeśli występują).

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały  one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót  zgodnie z umową.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania   próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka  potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami

SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki  materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że  raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium  przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub  dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich  istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte  certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST.

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót  będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie  spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Wady

Usuwanie wad

Inspektor nadzoru jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadomić  niezwłocznie wykonawcę, nie należy z tym czekać do częściowego lub końcowego odbioru robót

· Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej  przez zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru

· Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę, nie później niż to wynika ze  szczegółowych warunków kontraktu.

· Wady wykryte we własnym zakresie przez wykonawcę powinny być usuwane niezwłocznie

· Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad

· Inspektor nadzoru może uznać, że wykryte wady nie maja istotnego znaczenia dla wymagań jakościowych;  może on wówczas nie domagać się ich usunięcia, powinien natomiast zażądać obniżenia ceny za roboty  wykonane z wadami. Jeżeli wykonawca przyjmuje przedstawioną przez inspektora nadzoru propozycję  obniżenia takiej ceny, wówczas traktuje ją jako zmianę wynagrodzenia.

Wady nieusunięte przez wykonawcę:

· Jeżeli wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikającym z dokumentów kontraktowych, Inspektor nadzoru może zlecić ich usuniecie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) o zmianie powierzenia usunięcie  wad osobie trzeciej inspektor nadzoru powinien zawiadomić wykonawcę co najmniej o 14 dni wcześniej.

· Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrąceniu z wynagrodzenia wykonawcy lub  z kaucji gwarancyjnej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać  zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze  szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek  przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich

robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót  należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w  publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje  przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z  wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych  zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru  robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie  obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. (Książka obmiarów jest niezbędna do  udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z  remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w  ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego  wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu  z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje  kierownik budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w  przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających  zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub  ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto  występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch  technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu  lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych  robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora  nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości  wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być  dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział  budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania  organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,  z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót  budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i  Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez  Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a  także z wynikami odbiorów przewodów kominowych. Instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. W  przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających.

Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez  Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej  dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na  cechy eksploatacyjne i trwałość. Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w

stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.

8.5. Odbiór po okresie rękojmi

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie  rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

· umowy o wykonaniu robót budowlanych,

· protokołu odbioru końcowego obiektu,

· dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były  zgłoszone wady),

· dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,

· innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie  gwarancyjnym.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu  robót  budowlanych

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

· oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym , o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  budynku lub lokalu,

· dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót,  

· szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

· recepty i ustalenia technologiczne (jeśli występują)

· wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami  technicznymi i Programem zapewnienia jakości, (jeśli występują)

· protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Płatność  na  zasadach  obowiązujących  w  kontrakcie  i  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  określonym w umowie. (jeśli występuje)

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

   i  transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120

póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr  154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi  zmianami).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).

5) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202 poz.2072)

6) Szczegółowe przepisy. Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla  poszczególnych rodzajów robót są podane w pkt. 10 każdej SST.

Opis do kosztorysu inwestorskiego

       na  wymianę  stolarki  okiennej

                           w  Gimnazjum  Publiczne, łącznik, sala  gimnastyczna

  -  Nowe  Zduny  88

1. Podstawa opracowania

a) obowiązujące normy i przepisy

b) wizja w terenie

c) uzgodnienia z użytkownikiem obiektu

2. Zakres opracowania

a) opis stanu istniejącego

b) zakres wymiany stolarki

c) warunki techniczne

d) wykaz stolarki przewidzianej do wymiany

e) kosztorys inwestorski na częściową wymianę stolarki okiennej

    w budynku Szkoły 

2.1.Opis stanu istniejącego.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.

Obecnie zamontowane okna drewniane z uwagi na stan techniczny nie spełniają

swoich funkcji i nadają się do wymiany.

2.2. Zakres wymiany stolarki.

· demontaż istniejącej stolarki drewnianej bez odzysku

· złożenie zdemontowanej stolarki w miejscu wskazanym przez

użytkownika obiektu

· wywóz stolarki  i  odpadów  z demontażu na składowisko odpadów

· montaż nowej stolarki PCV

Kosztorys obejmuje wymianę okien drewnianych na PCV wraz z osadzeniem  i  obróbką  w  Gimnazjum  Publicznym, łącznik  i  sali  gimnastycznej  Nowe  Zduny  88

2.3. Warunki techniczne

· do produkcji okien należy stosować profile, okucia i szyby posiadające

        aprobaty techniczne stwierdzające przydatność do stosowania w  budownictwie.

· profile PCV w kolorze białym min. pięciokomorowe o szerokości min. 68 mm

· szyby o współczynniku U=1,0 W/m2*K

· w skrzydłach rozwierno-uchylnych mikrowentylacja w okuciu

· współczynnik izolacyjności akustycznej i szczelność na przenikanie wód

· opadowych zgodnie z obowiązującymi normami

Wykaz  stolarki  przewidzianej  do  wymiany – znajduje  się  w  załączonym  projekcie  budowlanym

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

B.01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  i  ROZBIÓRKOWE

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych.

l .2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

l .3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze przy robotach remontowych budowlanych

· Wykucie z muru istniejących ościeżnic okiennych

· Inne roboty przygotowawcze

· Wywiezienie materiałów rozbiórkowych na odl. 15km wraz z kosztami obsługi   wysypiska

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami  Krajów (JE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) Wymagania  Ogólne p. l .4.

l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania

Ogólne" pkt. 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich po podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

Wymagania Ogólne" pkt. 2.

2.1. Dla robót wg B.0l .01.00 materiały nie występują.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania

ogólne" pkt 3.

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 4.

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed   spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania

ogólne" pkt 5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

* Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP

Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 póz. 401) w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe i  demontażowe wykonywać ręcznie lub za pomocą narzędzi pneumatycznym. Materiał przeznaczony do ponownego  wbudowania, poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

Gruz i materiały nie  nadające się do ponownego użycia odwieść na wskazane przez Inżyniera miejsce na odległość  do 15 km wraz z kosztem ich utylizacji.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne"

pkt 6.

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na  sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę  materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności  obejmują:

· prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.

· zgodność prowadzonych rozbiórek z projektem technicznym.

· sprawdzenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz uszkodzenia elementów przewidzianych do   powtórnego wykorzystania.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne"

pkt 7.

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości  użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i  nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy  Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.

Jednostka i zasady obmiarowania Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej  pozycji kosztorysowej.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

„Wymagania ogólne" pkt 8.

Wszystkie roboty objęte B.Ol .00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie  badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć  jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm  i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą  i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania

ogólne" pkt 9.

Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym w umowie.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.ll.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE

l. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót tynkarskich okładzinowych.

l .2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy   zlecani u r realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

l .3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  wykonanie robót tynkarskich i okładzinowych. W zakres tych robót wchodzą:

B. 11.01.01 Tynki wewnętrzne i uzupełnienia tynków

zewnętrznych. 11.03.01 Wykonanie gładzi gipsowych

l .4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami  Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) Wymagania

Ogólne p. l .4.

l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania

Ogólne" pkt. 1.5.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich po podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

Wymagania Ogólne" pkt. 2.

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z  Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny  "równoważny" wyrób.

B. 11.01.01 Tynki wewnętrzne i uzupełnienia tynków zewnętrznych

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.  Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze  organiczne, oleje i muł.

Piasek  (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

· nie zawierać domieszek organicznych,

· mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty   0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -

średnioziarnisty.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót  murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być  wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować  piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w  ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta  wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek  niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w  zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

B. 11.03.01 Wykonanie gładzi gipsowych

CEKOL GS-200 DANE TECHNICZNE:

Zaprawa spełnia wymagania PN-B-30042 rodzaj B,G

Proporcje mieszanki : około 0,40 l wody na l kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy : 60 minut

Wydajność : 1,5 kg/m2 na l mm grubości warstwy

Grubość warstwy: l do 5 mm

Temperatura wykonywania prac : + 5°C do + 25°C

Odsiew na sicie o boku oczka l mm : O %

Odsiew na sicie o boku oczka 0,2 mm : < 2 %

Początek wiązania : ^ 60 min.

Ilość odciągniętej wody z zaczynu : < 0,5 g

Wytrzymałość na zginanie : >. 1,5 MPa

Wytrzymałość na ściskanie : >. 3 MPa

Przyczepność do podłoża : > 0,5 MPa

Zaprawa posiada Atest PZH

OPAKOWANIE :

Worki papierowe lub folia - 2; 5; 10; 20 kg

PRZECHOWYWANIE ;

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.                Czas  przechowywania do 12 miesięcy.

Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-  88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować  wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód  zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne"  pkt 3. 3.1. Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno   być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych,  oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne"pkt 4.

4. l. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i  elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczność i. Sposób  składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

„Wymagania ogólne" pkt 5.

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów

konstrukcji.

B. 11.01.01 Tynki wewnętrzne i uzupełnienia tynków

Ogólne zasady wykonywania tynków.

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone  ościeżnice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4 - 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi  spadek poniżej 0°C.

d) W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków   zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie  obniżonych temperatur".

e) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

f) W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w  ciągu  l tygodnia, zwilżane wodą.

Przygotowanie podłoży Spoiny w  murach ceglanych.

· W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach  na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz  usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10%  roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża   należy zwilżyć wodą.

· Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich

· Wypełnienie  oczek  siatki  cięto-ciągnionej

Wykonywania tynków trójwarstwowych. > Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki,  narzutu i gładzi. Narzut tynków  wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. > Gładź należy nanosić po związaniu  warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. > Należy stosować  zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie  narażonych na zawilgocenie

o stosunku l: 1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o

stosunku 1:1:2.

B. 11.03.01 Wykonanie gładzi gipsowych

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Gładź gipsową można wykonywać tylko wewnątrz pomieszczeń, gdy ściana jest równa i nie narażona na działanie wilgoci. Gładzie można stosować na podłożach mineralnych takich, jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe i ściany betonowe. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy ocenić jakość podłoża (jego równość, nośność i czystość) i odpowiednio je przygotować.

Pierwszym etapem przygotowania podłoża jest oczyszczenie go z elementów mogących osłabić

przyczepność gładzi, zwłaszcza z kurzu, brudu i innych słabo związanych fragmentów tynku bądź  powłok malarskich. Dla ułatwienia skrobania starej farby i zmniejszenia pylenia można ścianę przed  skrobaniem zmoczyć czystą wodą lub wodą zmieszaną z mydłem malarskim

wszystkie pęknięcia. Rysy takie należy poszerzyć, aby mocje później skutecznie wypełnić materiałem  naprawczym. Poszerzenie rys można wykonać ostrym narzędziem np. dłutkiem, śrubokrętem, a nawet krawędzią  szpachelki.

Do zeskrobania starych powłok farb możemy użyć szpachelki lub szczotki drucianej. Co jednak zrobić, gdy na  ścianie pozostaje warstwa nie do usunięcia, która nie zapewni gipsowi odpowiedniej przyczepności? Wtedy należy  zastosować środki chemiczne, ługujące stare powłoki np. z farb olejnych lub użyć specjalnych gruntów  zwiększających przyczepność, np. podkładu tynkarskiego. Szczególną uwagę należy zwrócić na przygotowanie   sufitu. Stanowi on powierzchnię, na której najtrudniej wykonać gładź gipsową. Na suficie zbierają się pyły i kurz,

powstałe podczas użytkowania mieszkania. Dlatego też przed gruntowaniem należy oczyścić z tego typu zabrudzeń  zarówno jego powierzchnię, jak i powierzchnię ścian.

GRUNTOWANIE  PODŁOŻA

Kolejnym i zarazem ostatnim etapem przygotowania podłoża jest gruntowanie emulsją gruntującą. Jej zadaniem jest  zmniejszenie i wyrównanie chłonności podłoża oraz poprawienie przyczepności wykonanej gładzi gipsowej.

Emulsja gruntująca dzięki dużej zdolności penetracji, wnika w strukturę podłoża i wzmacnia je.

PRZYGOTOWANIE  MASY

Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie materiału do naczynia z odmierzoną ilością wody.  Proporcje mieszanki podane są na każdym opakowaniu i różnią się w zależności od rodzaju  zastosowanej masy. Po wykorzystaniu masy wiadro należy wyczyścić, gdyż pozostawione w nim  resztki związanego gipsu skracają czas wiązania następnej partii.

Masę mieszamy, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Można to robić ręcznie, ale  najlepiej użyć wiertarki zaopatrzonej w mieszadło do gipsu. Konsystencja masy przygotowywanej do  napraw powinna być nieco gęstsza niż do wykonywania gładzi. Szpachlówka nadaje się do użycia po  powtórnym wymieszaniu (po odczekaniu 5 minut) i zachowuje swoje właściwości przez ok. 1,5  godziny.

WZMACNIANIE  NAROŻY

Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi należy zająć się wszelkiego rodzaju narożami

zewnętrznymi (okien, drzwi, słupów, ścian itp.). Nawet jeśli są one równe i nieuszkodzone, to trzeba  je odpowiednio wzmocnić, by nie uległy uszkodzeniom podczas eksploatacji. Do tego celu użyjemy  narożników aluminiowych. Zamontowane narożniki wpłyną na dokładność i estetykę wykonania  naroża. Wzdłuż całego naroża okiennego, co kilkanaście centymetrów nanosimy łopatką placki masy  szpachlowej. Powinny być one na tyle duże, by po zatopieniu w nich profilu aluminiowego (do  założonej pozycji), masa gipsowa została wyciśnięta przez oczka perforacji.  Profil narożnikowy należy wtopić w świeżo naniesioną masę szpachlową i ustabilizować w pozycji pionowej, aż do  wyschnięcia gipsu. Należy pamiętać, że czas otwartej pracy masy szpachlowej (od momentu jej nałożenia do  zakończenia obróbki) jest ograniczony i wynosi około 15 minut. Po upływie tego czasu nie należy zmieniać  położenia zatopionego w masie elementu.

Po zatopieniu narożnika rozprowadzamy wyciśnięty przez oczka nadmiar gipsu po całej długości naroża. Póki masa  jeszcze nie jest zaschnięta, należy skontrolować poziomnicą dokładność zastabilizowanego elementu. Sprawdzeniu  podlegać powinna pionowość narożnika oraz to, czy nie jest on zbyt wysunięty poza lico ściany.

WYKONYWANIE  GŁADZI  NA  ŚCIANACH

Kolejność prac przy wykonywaniu gładzi na ścianie jest bardzo podobna jak przy sufitach. Pierwszym  etapem jest naniesienie na ściany warstwy podkładowej. Czynimy to za pomocą długiej pacy,  przesuwając ją w kierunku od dołu do góry ściany. Przy dużych powierzchniach ścianę należy  podzielić na mniejsze pola technologiczne tak, aby można było wykonywać kolejne operacje bez  przestojów.

Masę gipsową rozprowadzamy na ścianie ruchami półkolistymi i jednocześnie ją wyrównujemy.

Zachowujemy przez cały czas kierunek od dołu ku górze. Pacę należy silnie dociskać do podłoża, co  pozwoli kontrolować równomierne rozłożenie szpachlówki na powierzchni i dostosowanie ilości  nakładanej masy do stopnia nierówności powierzchni.

Nakładanie pierwszej warstwy należy rozpocząć od miejsc najbardziej odbiegających od płaszczyzny  zakładanego lica ściany, np. powierzchni przy montowanych narożach. Nakładanie kolejnych partii  gipsu musi stopniowo doprowadzić do uzyskania idealnie równej powierzchni

Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest całkowicie związany, można zeskrobać

ewentualne nierówności, przygotowując w ten sposób powierzchnie do szlifowania. Pacę należy

prowadzić w przeciwnym kierunku do nakładania gipsu, pod niewielkim kątem w stosunku do

podłoża.

PROFILOWANIE  NAROŻY

Do wykonywania naroży wewnętrznych używamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek kątowych. Profilowanie naroży należy dokonywać po nałożeniu każdej kolejnej warstwy masy szpachlowej.

SZLIFOWANIE, ODPYLANIE I GRUNTOWANIE GŁADZI

Końcową fazą wykonania gładzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystępujemy do niego po całkowitym  wyschnięciu gładzi. Ewentualne, pozostałe jeszcze nierówności usuwa się papierem ściernym /60-80/,  lub pacą z siatką do szlifowania /60-120/. Gładź można również szlifować mechanicznie, np. szlifierką  z pochłaniaczem pyłu.

Gips nie jest szkodliwy dla zdrowia, lecz do szlifowania warto zaopatrzyć się w maskę

przeciwpyłową. Dodatkowo, przy szlifowaniu sufitu, zaleca się założenie okularów ochronnych.

Dobrym sposobem na sprawdzenie równości całej ściany jest oświetlenie jej w odpowiedni sposób.  Źródło światła powinno być ustawione bezpośrednio przy ścianie i skierowane równolegle do jej  powierzchni. Cienie rzucane przez nierówności doskonale uwidocznią miejsca do poprawek.

Po zakończeniu szlifowania, gładź należy dokładnie odpylić. Pozostawienie pyłu na powierzchni

gładzi spowoduje osłabienie przyczepności kolejnej, nakładanej warstwy np. farby. Odpylanie można  przeprowadzić za pomocą szczotki z miękkim włosiem bądź odkurzacza z odpowiednią końcówką i  pochłaniaczem pyłu.

Gruntowanie podłoża przed położeniem następnej warstwy, np. malowaniem lub tapetowaniem, należy  przeprowadzić według zaleceń producenta materiału, którym planujemy wykończyć powierzchnię.  Gruntowanie pod farby wodorozcieńczalne można wykonać rozcieńczoną farbą lub gruntem do  podłoży gipsowych.

Do malowania gładzi można używać dowolnych farb. Aby móc korzystać w pełni z właściwości

gipsu, który jest materiałem bardzo przyjaznym mieszkańcom domu, zaleca się do malowania

stosować farby o dużej paroprzepuszczalności.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 6. "^ '""

6.1. Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w  miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z  Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W  szczególności    obejmują:

• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.

• zgodność robót z projektem technicznym.

B. 11.01.01 Tynki wewnętrzne i uzupełnienia tynków

Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże  powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po  dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

Odbiór tynków.  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być  zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii  prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
· pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

· poziomego - niewiększe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami  pionowymi (ściany, belki itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:

> wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża,

pilśni itp., > trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

B. 11.03.01 Wykonanie gładzi gipsowych

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz  sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z  wymogami prawa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe  niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i  krawędzi od kierunku:

· pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na l mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w   pomieszczeniu,

· poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na l mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:

· wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni przenikających z podłoża, pilśni itp.,

· trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności do  podłoża.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne"  pkt 7. 7. l. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu  rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe  roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy  Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.

Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania  ogólne" pkt 8.

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie  badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno  badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do  ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

„Wymagania ogólne" pkt 9.

Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym w  umowie.

10. Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003 Wymagania dotyczące elementów murowych

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia

naturalnego

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, Płyty kartonowo-gipsowe

PN PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy  odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany  Bl  5/77 póz. 34.

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy  odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany l Bl  5/77 póz. 34.

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu 1SPA w zakresie

przyjętym przez polskie prawodawstwo.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.12.01 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA PCV

l. Wstęp

1.1.PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót wymiany stolarki okiennej na PCV

1 .2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

l .3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  wykonanie robót stolarki okiennej. W zakres tych. robót wchodzą:

B. 12.12.01 Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV

1 .4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub

odpowiednimi normami Krajów LJE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST B-

00.00.0 (kod 45000000-01) Wymagania Ogólne p. l.4.

l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  (kod 45000000-01) „Wymagania Ogólne" pkt. 1.5.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich po podano w ST B-00.00.00 (kod

45000000-01) Wymagania Ogólne" pkt. 2.

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.

Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma

prawo ) zastosować każdy inny "równoważny" wyrób.

\

B. 12.12.01 Wymiana stolarki okiennej na PCV

OKNA Z PCV

Profil ościeżnicy o szerokości min. 68 mm, zbudowane na podstawie 5-komorowego profilu z szyba termoizolacyjną, przy zastosowaniu okuć obwiedniowych z mikrowentylacją. Parapet zewnętrzny z  blachy powlekanej grubości  0,63 mm  w kolorze brąz   szer. 25 cm.

Szyba termoizolacyjna (U=1,0 W/m2K ).

Materiały Pomocnicze

Kotwy, pianki uszczelniające - wg wymaganiach normowych i zaleceń producenta.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

„Wymagania ogólne" pkt 3.

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być  przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z  przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną  wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 4.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i  elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed  możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych  należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych  materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu

drogowego.

5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

„Wymagania ogólne" pkt 5.

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów

konstrukcji.

B. 12.12.01 Wymiana stolarki okiennej na PCV

Wymiana okien drewnianych będzie polegała na wykuciu ze ściany starego okna drewnianego montażu nowego

okna drewnianego wraz z wykonaniem niezbędnych napraw tynku ościeży.

Montaż okien polega na :

􀂾 Przygotowanie otworu w ścianie.

􀂾 Zdjęcie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalności.

􀂾 Zdjęcie skrzydła z ościeżnicy.

􀂾 Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy.

􀂾 Wstawienie ościeżnicy w otwór.

􀂾 Wy poziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów (kliny

        muszą być usytuowane  w narożach).

􀂾 Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności okna.

􀂾 Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze.

􀂾 Zdjęcie skrzydła, i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru.

􀂾 Założenie rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń.

􀂾 Wypełnienie pianką poliuretanową szczelinę między murem a ościeżnicą w celu 

uszczelnienia oraz odizolowania  wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy    pianką).

􀂾 Zdjęcie rozporów i klinów, oraz założenie skrzydeł. Wykonanie regulacji okuć.

􀂾 Montaż parapetów

􀂾 Przed osadzeniem okien należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, w przypadku 

występujących wad w   wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, należy    naprawić i oczyścić ościeże.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych podano w tabeli nr l.

	Rodzaj ściany i sposób wykonania  ościeży
	       Odchyłki  {mm}
	Dopuszczalna różnica

długości przekątnych

	
	szerokość
	wysokość
	

	Ściany murowane, wyprawa tynkarska
	     + 5
	     + 5
	     5


W sprawdzone i przygotowane ościeży należy wstawić okna na podkładkach lub listwach. Następnie należy osadzić  w sposób trwały elementy kotwiące w ościeżach. W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy   po zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem

termoizolacyjnym.

Ustawione okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie  od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na Im wysokości okna, jednak nie więcej niż 3mm na całej  długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm.

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2mm przy długości przekątnej do Im. 3 m m - do 4m;  4mm - powyżej 2m długości przekątnej. Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy  otwieraniu i zamykaniu. Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów,  gwintowanych haków do ościeżnic, "wkrętów itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ jest nie dopuszczalne.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczelin między ościeżnicą a  ościeżem materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego celu. Osadzone okno po  wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzaniem należy dokładnie zamknąć.

Zamocowanie/zakotwienie okien w murze

Rozstaw zamocowań:

Miejsca zamocowań muszą być tak ustalone, aby było zagwarantowane swobodne przenoszenie sił na elementy  budynku. Z reguły odstęp pomiędzy poszczególnymi punktami zamocowań przy usztywnionych profilach powinien  wynosić najwyżej 700 mm. Odstęp od narożników, słupka stałego oraz ruchomego nie powinien przy tym  przekraczać 100 mm - mierząc od wewnętrznego narożnika. Wskutek czego powstały odstęp od zewnętrznej  krawędzi narożnika do pierwszego punktu zamocowania wynosi ok. 150 mm.

Dla rozmieszczenia zamocowań obowiązują z reguły szkice schematyczne. W szczególnych wypadkach konieczne są  dodatkowe zamocowania. Jeśli chodzi o wyrównania przemieszczeń między oknem a ramą montażową (wskutek  zmian temperatury), należy w przypadku konstrukcji ram wziąć pod uwagę to, aby szczeliny połączeniowe między  elementem budynku   a ramą montażową były całkowicie uwolnione od konieczności przenoszenia nawarstwionych

przemieszczeń. W związku z tym należy przyjmować regułę, że szczelina montażowa (odstęp ościeżnicy od muru)  nie może być mniejsza niż 10 mm.

Kotwy montażowe:

Wybór kotew następuje poprzez uwzględnienie przenoszonych sił, wytrzymałości łączonych części (ściana ceglana,  betonowa itp.) oraz występujących przemieszczeń w szczelinie połączeniowej. Z reguły używa się płaskich kotew  stalowych mocowanych na kołki rozporowe.

Zamocowanie kotwami:

Kotew ścienna jest wpuszczona w przewidziane na nią miejsce w zewnętrznej stronie ościeżnicy. Mocuje się jaw  odstępach 700 mm, przy czym zewnętrzne punkty zamocowania powinny leżeć około 100 mm (dla okien białych) i  200 mm (dla okien kolorowych) od naroży wewnętrznych. Zamocowanie kotwy montażowej do ościeżnicy odbywa  się śrubą samo  wiercącą do stalowego zbrojenia okna.

Gdy kotwy zostaną zamontowane, okno zostaje wstawione w otwór w murze. Przedtem w narożnikach  układa się klocki wyrównawcze.

Następnie okno zostaje ustalone dokładnie w pionie i poziomie za pomocą poziomicy oraz unieruchomione klinami  drewnianymi. Przy oszklonych oknach należy sprawdzić poprawne funkcjonowanie skrzydeł. Jeżeli okno jest  ustawione prawidłowo, mocuje się kotwy do muru. Poleca się złącze śrubowe z 8 mm kołkami rozporowymi. Użyte  do zamocowania kliny drewniane można ponownie używać.

Zamocowanie śrubami ościeżnicowymi:

Okno można połączyć bezpośrednio z murem za pomocą specjalnych śrub ościeżnicowych przez

otwór nawiercony w ościeżnicy. Ustawienie i zamocowanie okna odbywa się tak, jak przy mocowaniu  kotwami. Szczególnie ważne jest, ażeby używać przedłużonych wierteł, wykluczających uszkodzenie  ościeżnicy podczas wiercenia. Otwór w ramie okna musi odpowiadać średnicy śruby a śruby i wiertła  dokładnie do siebie dopasowane.

Długość śrub musi uwzględniać grubość mocowanej ościeżnicy.  Średnicę śrub należy dopasować do średnicy kołków i ciężaru okna. Mur musi wytrzymać nacisk

rozpierania.  Śrubę wkręca się bezpośrednio w mur przy pomocy specjalnej końcówki. Dla uniknięcia wygięcia ościeżnicy przed  ostatecznym dokręceniem śrub zaleca się wprowadzić przekładkę drewnianą, którą  po dokręceniu usuwa się. Zamocowane złączki musza pewnie przenosić działające siły, które miałyby negatywny  wpływ na funkcjonowanie okien. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę następujące czynniki:

• obciążenie własne: ciężar okna, wielkość i rodzaj szkła, rodzaj otworu itp.

• obciążenie ruchowe: napór wiatru, wielkość okna, wysokość itp.

• obciążenia dodatkowe: dociskanie i szarpnięcia przy otwieraniu i zamykaniu itp. Po wykonaniu powyższych  czynności można przystąpić do uszczelnienia szczeliny montażowej pianką montażowe - uszczelniającą. Przy jej  wyborze należy uwzględnić szczególnie temperaturę przy jakiej będzie wykonywany montaż. W okresie zimowym  należy bezwzględnie zastosować piankę przystosowaną do stosowania w niskich temperaturach. Należy również

przestrzegać zaleceń producenta pianki. Po wyschnięciu pianki odciąć jej nadmiar. Wówczas można przystąpić do  obróbki glifów zabezpieczając okna przed zabrudzeniem.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania  ogólne" pkt 6.

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę  postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z  Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:

• prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.

• zgodność robót z projektem technicznym.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

„Wymagania ogólne" pkt 7. 7.1. Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu

wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót

obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których

konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a

Inspektorem Nadzoru.

Jednostka i zasady obmiarowania  Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze

robót dla danej pozycji kosztorysowej.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

„Wymagania ogólne" pkt 8.

Wszystkie roboty objęte B.Ol .00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. ) Na

podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie  badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć  jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami  norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z  normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Podstawa   płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-

01) „Wymagania ogólne" pkt 9.

Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym

określonym w umowie.

10. Przepisy   związane

Wytyczne i instrukcje producentów materiałów budowlanych PN-EN 78:1993 Metody badań

okien. Forma sprawozdania z badań.

PN-EN 78/Ak:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań.

PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany l Bl 4/92

póz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania.

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe z

polichlorku winylu). Ogólne wymagania i badania Zmiany l Bl 5/88 póz. 53.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie.

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.

PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką.

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe,

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów (JE lub beneficjantów Programu ISPA w zakresie przyjętym  przez polskie prawodawstwo).

  SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA    

15.00.00.   ROBOTY  MALARSKIE

l.    Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót  malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające                 i  mające  na  celu  wykonanie  robót  malarskich  obiektu  wg  poniższego.                                                 

   B.15.02.00  Malowanie  tynków

1.4. Określenie  podstawowe     

 Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 

  normami.
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót    
 Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  

  z  dokumentacją  projektową  SST  i  poleceniami  Inżyniera.

2.      Materiały  
2.1.      Woda  (PN-EN 1008/2002)  

Do  przygotowania  farb  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia. Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze  organiczne, oleje, muł.  

2.2.     Spoiwa   bezwodne  

2.2.1. Pokost  lniany  powinien  być  cieczą  oleistą  o  zabarwieniu  od  żółtego  do

ciemnobrązowego  i  odpowiadającą  wymaganiom  normy  państwowej.

2.2.2.  Pokost  syntetyczny  powinien  być  używany  w  postaci  cieczy, barwy  od  jasnożółtej

do  brunatnej, będącej  roztworem  żywicy  kalafoniowej  lub  innej  w  lotnych  rozpuszczalnikach, z  ewentualnym  dodatkiem  modyfikującym  o  właściwościach  technicznych  zbliżonych  do  pokostu  naturalnego  lecz  o  krótszym  czasie  schnięcia. Powinien  on  odpowiadać  wymaganiom  normy  państwowej  lub  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.     

2.3.        Rozcieńczalniki

W  zależności  od  rodzaju  farby  należy  stosować:

· Terpentynę  i  benzynę  do  farb  i  emalii  olejnych

· Inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb  powinny  odpowiadać  normą  państwowym  lub  mieć  cechy  techniczne  zgodne  z  zaświadczeniem  o  jakości  wydanym  przez  producenta  oraz  z  zakresem  ich  zastosowania

2.4.       Farby   budowlane  gotowe   

2.4.1. Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm 

państwowych  lub  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.

2.4.2. Farby  emulsyjne  wytwarzane  fabrycznie. Na  tynkach  nie  można  stosować  farby

emulsyjnej  na  spoiwach  z  polioctanu  winylu, lateksu  butadien – styrenowego  i  innych  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  normach  i  świadectwach  ich  dopuszczenia  przez  ITB. 

2.4.3. Farby  olejne  i  ftalowe

· Farba  olejna  do  gruntowania  ogólnego  stosowania  wg  PN-C 81901/2002, wydajność  6-8m2 /dm3   czas  schnięcia  12 h.

· Farby  olejne  i  ftalowe  nawierzchniowe  ogólnego  stosowania  wg  PN-C-81901-2002  wydajność  6-108m2 /dm3   

2.5.
  Środki  gruntujące

2.5.1. Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi :  powierzchni  betonowych  oraz  tynków

zwykłych  nie  zaleca  się gruntowania,  o  ile  świadectwo  dopuszczenia  nowego  rodzaju  farby  emulsyjnej  nie  podaje  inaczej, na  chłonnym  podłożach  należy  stosować  do  gruntowania  farbę  emulsyjną  rozcieńczoną  wodą  w  stosunku  1: 3 –5  z  tego  samego  rodzaju  farby  z jakiej  przewiduje  się  wykonanie  powłoki  malarskiej.

2.5.2. Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy

zagruntować  rozcieńczonym  pokostem  1:1  (pokost: benzyna  lakiernicza)

2.5.3. Mydło  szare  stosowane  do  gruntowania  podłoża  w  celu  zmniejszenia  jego

wsiąkliwości  powinno  być  stosowane  w  postaci  roztworu  wodnego  3-5%

3.
Sprzęt  
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  pędzli  lub  aparatów  natryskowych.

4.
Transport

Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6.  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252                                             i  przepisami  obowiązującymi w  transporcie kolejowym  lub  drogowym.

5.
Wykonanie  robót.

Przy  malowaniu  powierzchni  zewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż  +8º C. W  okresie  zimowym  pomieszczenia  należy  ogrzewać. W  ciągu  2  dni  pomieszczenia  powinny  być  podgrzane  do  8ºC. Po  zakończeniu  malowania  można  dopuścić  do  stopniowego  obniżania  temperatury, jednak  przez  3 dni  może  spaść  do  temperatury  +1º C. W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od  przewodów  wentylacyjnych  i  urządzeń  grzewczych. Gruntowanie  i  dwukrotne  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonać  po: całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i  urządzeń  sanitarnych), całkowitym  ukończeniu  robót  elektrycznych,  całkowitym  ułożeniu  posadzek, usunięciu  usterek  na  stropach  i  tynkach.

5.1.
Przygotowanie  podłoży
5.1.1.
Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo – wapienną. Powierzchnie  powinny  być  oczyszczone  z  kurzu  i  brudu, wystających  drutów, nacieków  zaprawy  itp. Odstawające  tynki  należy  odbić  a  rysy  poszerzyć  i  ponownie  wypełnić  zaprawą  cementowo – wapienną.

5.2. Gruntowanie
5.2.1.  Przy   malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować  farbę  emulsyjną  tego  samego  rodzaju  z  jakiej  ma  być  wykonana  powłoka  lecz  rozcieńczoną  wodą  w  stosunku  1:3-5.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

5.3 . Wykonywania powłok malarskich

5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków  myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną

ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany

odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. Kontrola jakości

6.1 . Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,

– sprawdzenie wsiąkliwości,

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

– sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie

wcześniej niż po 3 s.

6.2 . Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy

wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi

normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane  prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane   powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem  stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie  projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1 . Odbiór podłoża

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią

szpachlówką  w pkt. 5.2.1.

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże

przed gruntowaniem oczyścić.

8.2 . Odbiór robót malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,

widocznych okiem śladów pędzla itp. W stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną

do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym

narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa płatności

Płatność

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem  do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań  lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na  podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w  naturze.

10. Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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