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1. INFORMACJA O PRZEDSIEWZIECIU

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy chodnika dia pieszych w msc. Ztakéw Koscielny, gm. Zduny.

1.2. Inwestor
Gmina Zduny, 99-440 Zduny 1C

1.3. Opracowat:
inz. Jerzy Targaszewski, ul. Kaliska 6J/26, 99-400 towicz

1.4. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych ‘
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni chodnika dla ruchu pieszego wraz z wjazdami do
posesji z kostki betonowej po obu stronach drogi gminne;j i jednostronnie po stronie drogi powiatowe;.

1.5. Elementy zagospodarowania terenu objete projektem zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje nastepujace elementy:
projektowane chodniki z wjazdami do posesji.

1.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej: 105(-.‘»,67m2
wjazdy do posesiji: 109,28m?
RAZEM: 1165,95m?

1.7. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci — dokument wydawany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng;

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylacznag odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna:

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe;

Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcie wykonywania
robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw;

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodinego Stownika Zamoéwien (CPV);

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany w celu weryfikacii ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét , albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem;

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu
i zanikajacych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci budowli wykonywanej w
stanie nadajgcym sie do uzytku, przed zgtoszeniem do odbioru catego budynku;

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - odbiér koncowy polegajacy na protokolarnym
przyjeciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob
kwalifikacjach odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robdt, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako
plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;




[image: image3.png]Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robédt
podstawowych;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
iloéci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

Budowla drogowa -obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czeéé stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet),

Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony, _

Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

Droga tymczasowa -droga (montazowa) specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu,

Dziennik budowy opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceri i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem,

Jezdnia -czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie,

Konstrukcja nawierzchni-uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia,

Korpus drogowy -nasyp lub ta czesé wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowoéw,

Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni,

Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys $lepy,

Kosztorys slepy -wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar), sporzadzony w kolejnosci
technologicznej ich wykonania,

Ksiega obmiaréw -akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i
ew. dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera,

Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw
oraz robét,

Materiaty -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowsq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

Nawierzchnia -warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

Warstwa $cieralna -gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych,

Warstwa wigzgca -warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng, a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowe,
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Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomochnicze;.

Podbudowa zasadnicza -gérna  czes¢ podbudowy  spetniajgca  funkcje  nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skiada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza -dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca obok funkcji noznych

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza.
Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa odcinajgca -warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajgca -warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Niweleta -wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi,

Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy,

Odpowiednia zgodno$é -zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie =zostat okreslony 2z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze,

Pobocze -cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,

Podioze -grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokoéci przemarzania,
Podioze ulepszone -gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiaéciwego wykonania nawierzchni,
Polecenie Inzyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;,
Przedsigwzigcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejgcego potaczenia,

Przepust -obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego,

Przeszkoda naturalna-element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacii
zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna -dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
np. droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja -roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki -cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane -cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigcego odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegaé

na  wykonywaniu robét zwigzanych z  budowsg, modernizacja, utrzymaniem
oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.
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e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072);

¢ PKN Katalog Polskich Norm;

e WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN.

+ Dokumentacja pt.:" Projekt wykonawczo-budowlany przebudowy chodnika dla pieszych”

2. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Oprécz samego wykonania robédt na Wykonawcy spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa

odpowiedzialno$¢ za nastepujgce sprawy:

s urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzer: do zapewnienia
komunikacji (ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, o$wietlenie, itp.);

dbalo$é o zabezpieczong na okres wykonywania robét adaptowana roslinnosc;

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;

pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadow;,

zapewnienie przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa

i higieny i pracy;

magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzer i narzedzi,

e przewdz materiatow do miejsc ich wykorzystania;

e zabezpieczenie robét przed wodg opadowa (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy
wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych i wéd gruntowych; :

e usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z robét
realizowanych przez Wykonawce;,

e nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie;

e dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsigbiorstw;

e zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilne;j;

e ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu
na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd
powstatych wskutek tego transportu;

s usuwanie przeszkéd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem robdt w czasie opadéw atmosferycznych, itp;

« ochrona i ewentualna naprawa instalaciji na budowie i sgsiadujacych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robot oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia
terenu;

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy znajduje sie na terenie wsi Ziakéw Koscielny (droga gminna i powiatowa)

3.1. Organizacja rob6t budowlanych i placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robét.

Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i nadziemne
oraz wskaze dostep do wody, energii elektryczne;j.

Poniewaz sposéb wykorzystania mediow zwigzany jest $cisle z organizacjg robot, decyzje na temat
wyznaczenia miejsc dla administracji budowy, sktadowania materiatéw i stacjonowania sprzetu oraz
doprowadzenia wody i energii do poszczegolnych rejonéw, a takze wjazddw na teren budowy i organizaciji
transportu, pozostawia sie wykonawcy, ktory ponosi¢ bedzie takze koszty wykorzystania mediow, wraz z
zainstalowaniem odpowiednich urzadzern pomiarowych.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnié
ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce na terenie budowy instalacje, urzadzenia, budynki i
budowle oraz elementy zagospodarowania naziemne i podziemne wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na podstawie planu sytuacyjnego Wykonawca powinien zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. W wypadku przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru, wlasciciela instalacji i urzadzenia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robé6t budowlanych.

3.3. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie ma negatywnego wplywu na Srodowisko. Stosuje sie wylgcznie nawierzchnie
przepuszczalne, piesze. Nie przewiduje sie drég z dopuszczonym ruchem kotowym. Gteboko$é wykopow
nie bedzie zagrazata zachwianiu stosunkéw wodnych w terenie.

Nie przewiduje sie usuwania zadnych drzew i krzewéw. Planuje sie nowe nasadzenia krzewéw gitéwnie
jako izolacyjne od istniejacych drég pieszo-jezdnych oraz od chodnika.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania przepiséw i normatywédw z zakresu ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jej terenem. Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegéinie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spelniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca dla zapewnienia
bezpieczenstwa zapewni wyposazenie w odziez ochronng wymagang dla personelu zatrudnionego na
placu budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw bezpieczerstwa zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz 1650). Zaktada sie, ze zatrudnieni pracownicy posiadajg petne przeszkolenie w zakresie
BHP, roboty szczegélnie niebezpieczne nie wystepuja.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen: W trakcie wykonywania prac rozbiérkowych nalezy zwrécié¢ szczegding
uwage na odpowiedni instruktaz i przeszkolenie pracownikéw wykonujacych prace pod wzgledem
planowanych technologii oraz warunkéw BHP przy tego rodzaju pracach.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig
zabezpieczajacq odziez robocza: helmy, okulary i rekawice. Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy
prowadzi¢ pod statym nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Wszystkie prace
rozbiérkowe muszg by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami,
przede wszystkim z Rozporzgadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w
sprawie 0goinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 z 1997 roku, poz. 844).

Plac budowy nalezy os$wietli¢ i zabezpieczy¢ w sposdb zgodny z przepisami.

Podczas prowadzenia robét, plac budowy winien zostaé wydzielony poprzez ustawienie tzw. balustrad lub
ogrodzen. Przy wjezdzie na ten teren powinna by¢é wywieszona tablica informacyjna w kolorze zo6itym
zgodnie ze stosownymi wymaganiami. Zatrudnieni pracownicy mogg by¢ dopuszczeni do prac na danym
stanowisku, po wtasciwym przeszkoleniu pod wzgledem BHP przez osobe do tego celu upowazniong i
posiadajaca wiasciwe kwalifikacje (np. kierownik budowy). Przeszkoleni musza podpisa¢ o$wiadczenie o
odbytym wyzej wymienionym przeszkoleniu. Plac budowy winien by¢é dozorowany. Pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w kaski ochronne oraz odziez robocza. Poza tym projekt nie zakiada szczegélnych zagrozer,
a plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przygotowany przez kierownika budowy powinien znajdowac sie
na budowie. Nalezy takze zapewni¢ wszelkie $rodki ochronne wynikajace z instrukcji montazu
(wykonania) urzadzen i innych elementéw zagospodarowania (w tym nawierzchnie) przewidzianych w
projekcie.





[image: image7.png]3.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W zwigzku z lokalizacjg terenu budowy na terenie otwartym uzytkowanym przez uzytkownikow ustala sie
warunki dotyczacych organizaciji ruchu na terenie drég publicznych. Organizacja ruchu na terenie budowy
zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy. Projekt organizacji ruchu jest wymagany i
zostanie opracowany przez Wykonawce robot.

3.6. Ogrodzenie placu budowy

W zwigzku z lokalizacjg terenu budowy na terenie otwartym ustala sie warunki dotyczgce ogrodzenia
terenu budowy. Miejsce skiadowania materiatléw i elementdéw budowlanych ustalone zostanie z
Zamawiajacym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w
czystosci drog publicznych przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi.

3.7. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposéb zabezpieczenia
komunikacji wewnetrznej stuzacej Zamawiajgcemu w zwigzku z wykonywaniem przez nich czynnosci
stuzbowych w poblizu placu budowy lub drég uzytkowanych przez Wykonawce.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

4.1. Wymagania ogéine dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga byé stosowane wylgcznie wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot budowianych przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych
jednostkowo =zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatéw
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodia oraz okre$lajgce parametry techniczne
tego materiatu.

4.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skiadowaniem i kontrola jako$ci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym ustali miejsca skiadowania materiatlow i wyrobdw.
Wykonawca zapewni wlaéciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.

Skladowane materialy i wyroby powinny byé kazdorazowo udostepniane inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w celu przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw i
elementéw konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

4.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ wszystkich materiatow, elementéw budowlanych
montowanych w trakcie realizacji robét budowlanych z wymaganiami okreslonymi w ustawie Prawo
budowlane i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie
inspektora nadzoru, do przekazywania informacji o przewidywanym zuzyciu podstawowych materiatéw
oraz elementow konstrukcyjnych, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

4.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéow lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajacych dokumentacji projektowej oraz specyfikacjom technicznym.

Whbudowanie materiatéw nie odpowiadajacych wymaganiom Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i
ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

4.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wskazane wyroby gotowe i materiaty, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, danych technicznych i
opisow technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowig przykiady
elementéw, urzadzern i materialdw, jakie moga by¢ uzyte przez wykonawcéw w ramach robot.




[image: image8.png]Znaki firmowe producentdow oraz nazwy i symbole wyrobow zostalty podane jedynie w celu jak
najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.
Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowiazany do zastosowania tych konkretnych wyrobow i ze
moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji
pod wzgledem:

e gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw skiadowych);
charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);
charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$é tworzywa);
parametrow technicznych (np. wytrzymato$¢, trwato$é, itp.);
parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos$¢, nietoksycznoseg, itp.);

e wygladu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadac niezbgdne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnoéci z Polskg Norma.
W przypadku przewidzianym w dokumentacji projektowej zastosowania wariantowo materiatow i
elementéw budowtlanych Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia inspektora nadzoru oraz
Projektanta o przyjetym wariancie i uzyskania jego pisemnej akceptacji. Po dokonaniu takiego wyboru
Wykonawca nie moze go zmieni¢ bez ponownego uzgodnienia z inspektorem nadzoru i Projektantem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT ORAZ SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca powinien stosowac sprzet zgodny z przyjetym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
dia konkretnych rodzajéw robé6t. Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze wptywaé niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robot. W przypadku braku stosownych ustalern w specyfikacjach technicznych
niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspekiora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, jezeli jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny i urzadzenie nie gwarantujace
prawidiowej realizacji umowy moga by¢ zakwestionowane przez inspektora nadzoru i nie dopuszczone do
realizacji robét.
Sprzet, maszyny i $rodki transportowe uzyte do wykonania robét powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
specyfiki miejsca. W zwigzku z tych srodki te powinny spetniaé nastepujgce warunki:

mie¢ gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew i krzewdw;

mie¢ ciezar nie powodujacy nadmiernego zageszczania gruntu w rejonie stref korzeniowych szaty
roslinnej — do 5 ton;
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé¢
wymaganiom okreslonym w szczegdlowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw
konstrukcyjnych wymagajg specjalistycznego sprzetu. Liczba i rodzaj srodkéw transportowych powinien
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.
Miejsca skiadowania materialéw i stacjonowania sprzetu powinny by¢ wtasciwie zabezpieczone przed
przedostaniem sie szkodliwych zanieczyszczen do gruntu, wody i powietrza.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLAN.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z
dokumentacijg projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za wytyczenie z planu i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na
pismie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa popetnienia btedu przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robét bedg poprawiane przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$é.

6.2. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje plan organizacji rob6t w postaci harmonogramu wykonania robét.




[image: image9.png]6.3. Projekt technologii i organizacji montazu
Wykonawca nie jest zobowigzany do opracowania projektu montazu obiektu i prowadzenia
dziennika montazu elementéw prefabrykowanych.

6.4. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzgdkowania terenu budowy po
zakonczeniu prac.

6.5. Kolejnosé i uwagi na temat technologii wykonania robét

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwos¢ geodezyjnego
wytyczenia projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

Wszystkie roboty powinny by¢ zrealizowane w czasie jednego sezonu. Przewiduje sie nastepujaca
kolejnosé ich wykonywania:

¢ wylgczenie terenu budowy z ruchu poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie (w tym przej$¢);

e zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew znajdujgcych sie w strefie robot;

s organizacja wjazdéw (ewentualne umocnienie prefabrykowanymi ptytami betonowymi i
oznakowanie stref wjazdowych);

e wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej;

e wyznaczenie drog transportu, miejsc skiadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz
lokalizacji obiektu administraciji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

e Kkorytowanie nowych powierzchni placow z kostki betonowej oraz z wywozem ziemi i
nieczystosci i zesktadowaniem materiatow przewidzianych do powtérnego wbudowania;

e wykonanie robét przy instalacjach podziemnych (ze wzgledu na gilebokos¢ wykopdw zaleca
sie ich dobre zabezpieczenie i 0znakowanie;

e uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres
budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementow zagospodarowania terenu i
infrastruktury naziemnej i podziemnej zniszczonych w czasie prac budowlanych;

UWAGA:

nalezy zwrécié szczegdlng uwage na sasiedztwo istniejacych drzew, w rejonie ktoérych wykop
nalezy wykonywa¢ recznie, starajac sie nie uszkodzi¢ strefy korzeniowej, a kraweznik lub obrzeze
ustawiaé jedynie na podsypce cementowo — piaskowej, rezygnujac z tawy fundamentowej.

7. KONTROLA, BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ ODBIOR WYROBOW

7.1. Zasady kontroli jako$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robdt, jakosci materiatow i elementéw stosowanych do
realizacji zadania. W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, migejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan i pomiarow, w
terminie nie dluzszym niz 7 dni.

7.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego jest moze dokonywaé kontroli prébek i
badania materiatébw u zrodet ich wytwarzania. Wykonawca zapewni potrzebng pomoc w tych
czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat badania tych
materiatoéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci jesli Wykonawca odmowi ich usuniecia.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tytko w przypadku, gdy ich wynik potwierdza brak
zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.





[image: image10.png]7.4. Dokumentacja budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we witagciwym
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

8. WYMAGANIA | USTALENIA DOTYCZACE KOSZTORYSOW | PRZEDMIARU
ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru
Wykonawca umieszczac¢ bedzie informacje o wykonanych ilosciach prac w dzienniku budowy.
Zasady rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robot.

8.2. Czas prowadzenia pomiaréw

Obmiary robét ujetych w umowie na roboty budowlane nalezy przeprowadza¢ przed czesciowymi i
ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku diuzszej przerwy w realizacji rob6t. Obmiar
robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu
nalezy przeprowadzaé przed ich zakryciem.

8.3. Ustalenia dotyczace kosztoryséw, przedmiaru i obmiaru robét
Jako warunki kosztorysowania i wykonywania robét przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:
usrednione wartosci kosztow ogéinych;
kategoria gruntu: IV-V (gleba lekka — piasek, zwir);
odleglo$¢ wywozu gruzu i $mieci: do 10km;
odlegto$¢ wywozu ztomu: do 10km;

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Rodzaje odbioréw

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru z Nadzorem Autorskim na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
dokumentacji projektowe;.

Szczegotowe rodzaje i zasady odbioru robét okreslono w umowie na roboty budowlane.

9.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie w dzienniku budowy ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania kompletu dokumentacji powykonawczej
etapu | zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

10. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczania robét ustalone zostaty w umowie na roboty budowlane.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa przebudowy chodnika dia pieszych.

12. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE | INNE DOKUMENTY

e ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbzn. zm.)

e ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 18, poz. 177
z poézn.zm.),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ),

e Szczegblowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegéinych rodzajow robét podano w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.
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[image: image11.png]Il. CZESC SZCZEGOLOWA ]
SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH Z
UWZGLEDNIENIEM OBMIARU | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG - D-01.02.04

1.1. Przedmiot:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérka elementéw drég i zagospodarowania terenu przy przebudowie chodnika dla
pieszych.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét zwigzanych rozbiérkg elementéw drég,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych i obejmuja;

e rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych i trylinki betonowej - 1171,00m’

e rozebranie kraweznikéw - 645,00m

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w 1.7. ,Cze$¢ ogdina".

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, OST, STWIORB, oraz z poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Nie wystepuja.
3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w OST lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku takich dokumentéw powinien
byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkag elementdéw drég nalezy stosowac:

- spycharki,

- fadowarki,

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne,

4, Transport.
Materiat z rozbiérki nalezy przewozié dowolnym srodkiem transportu samochodowego na miejsce
wskazane przez Inzyniera. Wybor $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

5. Wykonanie robét.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z pasa drogowego wszystkich warstw
nawierzchni chodnika, oraz pozostatych elementéw w stosunku, do ktérych zostato to przewidziane w
dokumentaciji projektowej lub przez Inzyniera.
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[image: image12.png]Warstwy nawierzchni nalezy usunaé recznie w sposéb okreslony w dokumentacji. Wszystkie elementy
mozliwe do ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania ich uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie staja sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane
przez inzyniera.

6. Kontrola jakos$ci robét.

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych roboét rozbiérkowych oraz
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu
wypeiniajacego ewentualne doty po usunigetych elementach nawierzchni i ogrodzen powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w STWIORB. D-02.01.01. “Wykonanie wykopéw w gruntach V-V
kategorii”.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog :
- dla nawierzchni, podbudowy i chodnikéw jest metr kwadratowy,
- dla kraweznika, opornika i obrzezy jest metr,
- dla wywdézki gruzu metr szescienny,
- dla wywézki mat. do odzysku tona,
- dla wywézki ztomu tona,
Obmiar powinien byé dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar wymaga akceptacji Inzyniera.

8. Odbioér robét.

Odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu robét do odbioru
przez Wykonawce. Odbior powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawy ptatnosci.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7, zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robdt.

Cena wykonania robét obejmuije:
- rozebranie lub zerwanie nawierzchni, podbudowy, kraweznikéw i obrzezy, oraz chodnikow
- Zmagazynowanie materiatéw z rozbiorki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

12




[image: image13.png]Wykonanie wykopow w gruntach IV - V kat. — D-02.01.01

1.1. Przedmiot:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
wykonaniu wykopéw przy przebudowie chodnika.

1.2 Zakres stosowania:
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
facznika i obejmuja; i

¢ wykonanie koryta 1326*0,15= 198,90m°

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Gtebokoé¢ wykopu odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

1.4.2. Wykop plytki - wykop ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 0,5m.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, OST, STWIORB. oraz z poleceniami Inzyniera.

2, Materialy.
Nie wystepuja.
3. Sprzet.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw beda prowadzone recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego do robét ziemnych zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.
Transport gruntu z wykopéw odbywacé sie bedzie samowytadowczymi $rodkami transportu (samochody,
ciagniki z przyczepami). Uzyte §rodki transportu muszg by¢ sprawne.

5. Wykonanie robét.
OgoIne warunki wykonania robét podano "I CZESC OGOLNA".

5.1. Warunki ogéine.
Wykonywanie wykopdéw moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

5.2. Wykonanie wykopéw.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwié¢ odptyw
woéd z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét. Grunt z wykopu przeznaczony
bedzie do wykonania nasypoéw i zasypki, a nadmiar gruntu odwieziony bedzie na odkiad wskazany przez
Inzyniera.

5.3. Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania wykopow.
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze od 2 cm.
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[image: image14.png]6. Kontrola jakos$ci robét.
Ogbdlne zasady kontroli jakosci robét podano w | Czesé ogéina”.

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopéw.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on

wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich normach.

7. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiaru jest m3 wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.

8. Odbiér robot.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w | Czeéé ogéina”
8.2. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za m® wykonanego wykopu nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
robét, ocena jako$ci materiatéw i jakosci wykonania robét.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- mechaniczne wykonanie wykopéw,

- reczne wykonanie wykopow,

- zatadunek i odtransportowanie gruntu.

10. Przepisy zwiazane

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
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[image: image15.png]Chodniki z kostki betonowej- D-08.07.01

1.1. Przedmiot:

Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zwiazku z przebudowa chodnika dla pieszych w pieszych.
Ztakéw Koscielny.

1.2. Zakres stosowania:
Zakres stosowania jest zgodny z ustaleniami ,,I Czgs¢ ogdlna”

1.3 Zakres rob6t objetych:
ST obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem, kontrola i odbiorem nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej
brukowej i obejmuja

- kostka betonowa gr. 6 cm i - 1056,67m’

- kostka betonowa gr. 8 cm - 109,28m>

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnika — umocnienie bocznych krawedzi chodnika, wykonane z obrzezy betonowych, poléwek
betonowych plyt betonowych lub innych materiatow.

1.4.2. Koryto chodnika - element chodnika uformowany w podiozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika.

1.4.3. Warstwa odsgczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ pod chodnik.

1.4.4. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe — sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w I Cze$¢ ogdlna” punkt 1.7.

2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ,,I Czgs§¢ ogdlna”.

2.1. Rodzaje materialéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu chodnika, nawierzchni objgtego niniejsza specyfikacja sa:

- kostka betonowa brukowa grubos$ci 6 i 8 cm,

- mieszanka betonowa,

- krawezniki i obrzeza,

- pospdika,

- piasek,

- woda.

2.2. Kostka brukowa betonowa grubosci 6 1 8 cm

Kostka brukowa betonowa grubosci 6i 8 cm powinna spetnia¢ wymagania norm PN-88/B-06250 oraz BN-80/6775-03/01/ i BN-
80/6775-0303/. Powierzchnie kostki nie powinny wykazywa¢ odpryskow, peknigé, rys ani ubytkéw masy w postaci zniszczonych
naroznikéw czy krawedzi. Powierzchnia jednej podstawy kostki powinna by¢ szorstka. Odchytki w wymiarach podstaw na
dtugosci i szerokosci nie powinna by¢ wigksza niz 3mm. Maksymalna warto$¢ odchylki na wysokosci nie powinna by¢ wigksza
niz 2 mm.

Wytrzymalo$é na sciskanie powinna wynosi¢ minimum 50 MPa.

Nasigkliwo$¢ nie powinna przekraczaé 4%, a Scieralnos¢;

- dla I gatunku nie moze by¢ wigksza niz 4 mm

Kostka betonowa powinna by¢ gatunku 1.

2.3. Piasek

Piasek powinny spetnia¢ wymagania zawarte w I Czg¢$¢ ogélna”.

2.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

3. Sprzet
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w "I Czgé¢ ogélna”
Do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych nalezy stosowac:
- ubijaki rgczne i ubijaki mechaniczne, do ubijania kostki,
- narzedzia brukarskie do r¢cznego ukladania kostki,
- wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki.
Wibrator powinien mie¢ site odsrodkowg 16-20 kN i powierzchnig plyty 0.35 -0.50 m2, zalecana czestotliwos¢ 75 - 100 Hz.
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[image: image16.png]4. Transport
Kostka betonowa powinna by¢ przewozona dowolnym $rodkiem transportu w paletach — zabezpieczona przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Piasek, pospétka pod chodnikiem

Powinien byé zageszczony jak podbudowa z thucznia. Stopien zaggszczenia winien wynosi¢ 1.00 wedtug préby Proctora.
5.2.Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostke betonowa brukowa grubosci 6 cm uklada¢ na zageszczonej warstwie pospolki. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego kostke odpowiednio docigta nalezy ukladaé zgodnie z projektowanymi spadkami regulujac wysoko$¢ urzadzef
naziemnych. Po wykonaniu nawierzchni nalezy przykry¢ ja piaskiem i nastgpnie nalezy wetrze¢ do szczelin.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ sprzgtu, $rodkéw transportu, zasoby
sprowadzonych materialow oraz sprawdzi¢ wyglad zewngtrzny dokonujac ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
oraz przez sprawdzenie jednorodno$ci koloru. Ksztalt i wymiar nalezy pomierzy¢ suwmiarka z dokladnoscia do 1 mm.
Sprawdzenie katow prostych dokonywac¢ za pomoca katownika.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot sktadajacych sig
na ogélny element. Czgstotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uplywem kazdego dnia roboczego.

6.3. Kontrola po wykonaniu robét

Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢:

- konstrukcje chodnikéw i jezdni

- rownosé nawierzchni,

- spadki podtuzne

- spadki poprzeczne

- rownoleglos¢ spoin,

- szeroko$¢ i wypelnienie spoin,

6.4. Badanie

6.4.1. Badanie jakosci materialow

Dokonuje si¢ przez petne sprawdzenie wynikéw badan, atestéw oraz pozostatych materialéw uzytych do budowy. Piasek i
pospotka uzyta na podbudowg powinien zawierac :

- zanieczyszczen obcych piasek do 0.1% pospétka do 0.5%
- wskaznik piaskowy nie mniejszy niz: piasek 40% pospétka 20%
- zawarto$¢ nadziarna masy nie wigcej niz: piasek 15% pospétka 20%

6.4.2. Sprawdzenie konstrukcji

Nalezy dokonaé na kazde 200 m” tj. zdja¢ 4 kostki w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ grubosé
kostki. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podbudowy nie moga przekracza¢ - lem.

6.4.3. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Nalezy przeprowadzi¢ lata co najmniej raz na kazde 150 m? ulozonej nawierzchni oraz w miejscach watpliwych.

6.4.4. Sprawdzenie spadku podtuznego

Przeprowadzié nalezy za pomoca niwelacji w punktach charakterystycznych dla chodnikow i jezdni i w punktach gléwnych

6.5.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Nalezy dokonywaé szablonem z poziomicq na kazde 150 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50
m. dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ 0.3%.

6.5. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana prawidlowo jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badafh i pomiaréw
wymienionych w punkcie 6.4. okaza si¢ pozytywne.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1.00 metr kwadratowy (m).

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6. Daly wyniki pozytywne.
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[image: image17.png]9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa za ulozenie 1.00 m* obejmuje:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce materiatow,

- roz$cielenie warstwy piasku,

- zaggszczenie warstwy podbudowy,

- utozenie kostki,

- zatarcie szczelin piaskiem,

- pielegnacja nawierzchni przez posypanie piaskiem.

10. Przepisy zwigzane
1. BN-87/6774/04/. Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2. BN-88/B-32250. Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

3. BN-88/B-06250. Beton zwykly.

4. BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wymagania ogdlne. ’

5. BN-80/ 6775-03/03. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.

Plyty chodnikowe.
6. PN-84/B-04111. Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
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[image: image18.png]Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza D-04.01.01

1.1 Przedmiot:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza dla przebudowy nawierzchni chodnika dla pieszych.

1.2. Zakres stosowania:
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z:
a. profilowaniem koryta, przeznaczonego do wykonania konstrukeji chodnika 1326,00m*

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB. s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w "I czg$¢ ogdlna”.

1.5. Og6blne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, OST,
STWIORB. oraz z poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Nie wystepuja.

3. Sprzet.

3.1 Ogo6line wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogobine wymagania dotyczace sprzgtu podano w "1 Czg$¢ ogdlna”.
3.2 Do wykonywania rob6t nalezy stosowac sprzgt jak w pkt 3
"Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza”.

4. Transport.
Nie wystgpuje.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robdt.

Ogolne zasady wykonania robot podano w "I Czg$¢ ogblna" oraz D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podtoza”.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1.  Zasady ogélne.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania Koryta oraz profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podioza i wykonanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonywanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany, niezwiazany
bezposrednio z wykonywaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta.

Koryto nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowaé spycharke uniwersalna.
Ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na skladowisko wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podloza w korycie
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3.15.2.4.
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[image: image19.png]5.2.3.  Profilowanie podioza.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé bloto i
grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podloza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rze¢dne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gigboko$é zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy p. 5.2.5.

Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy doggscié 3-4 przejsciami $redniego walca
stalowego, gladkiego, zageszczarkami ptytowymi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki lub profilowanie reczne. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

5.24.  Zageszczanie podloza.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci
powstale przy zageszczeniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszezenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda I lub II). Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia
podano w tablicy p. 5.2.5.

Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zaggszczeniu nie powinna r6znié si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigeej niz 20% jej wartosci.
5.2.,5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza.

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
Ruch cigzki i b. cigzki Ruch mniejszy od cigzkiego

1.00

Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni robot | 1.00
ziemnych lub terenu

Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podioza (Is)

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystgpuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukladania
podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy
wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w "I cz¢$é¢ ogélna” oraz D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podioza".

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czgstotliwo$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan jako$ci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czestotliwosé badan

Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia (m2)
dziennej dziatce roboczej rzypadajaca na jedno badanie

. Szerokos¢, gleboko$¢ i potozenie | Z czestotliwoscia gwarantujaca spelnienie wymagan przy odbiorze,

Lp. Wyszczegolnienie badan

koryta okreslonych w p. 6.2.
(2. Uksztaltowanie ~ pionowe  osi|j.w.
koryta
3. Zageszczenia, wilgotno$é gruntu - | 2 600

badanie wskazZnika zaggszczenia
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[image: image20.png]W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie
materiatu tworzacego podioze, kontrolg zaggszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2.2.

6.2. Badania i pomiary wykonanego koryta i podtoza.
Szczegdlowe zasady wykonania pomiaréw i badan wykonanego koryta i podioza w podano w D-04.01.01 "Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

6.2.1.  Zaggszczenie podioza.
Zgeszczenia podioza nalezy kontrolowaé wg pkt 5.2.4.16.1.

6.2.2.  Cechy geometryczne.

6.2.2.1. Roéwnosc.
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne
nalezy mierzy¢ fata co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie moga przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we
wszystkich punktach gléwnych luk6w poziomych: na poczatku i koncu krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na
koficu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja +0.5%.

6.2.2.3. Glebokos¢ koryta i rz¢dne dna.
Gleboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice migdzy rzednymi
projektowanymi i pomierzonymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.2.2.4. Szerokos$¢ koryta. .
Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na dlugosci obwodnicy i nie moze si¢ ona r6zni¢ od szerokosci

projektowanej o wigcej niz £2 cm.

6.2.2.5. Zasady postgpowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w p. 6.2.2. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci minimum 10 cm, wyréwnanie i powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w "I czgé¢ ogdlna”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest m?.

8. Odbior robaét.

8.1. Ogo6lne zasady odbioru rob6t.
Og6lne zasady odbioru robét podano w "I czg$¢ ogdlna”.

8.2. Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
bez hamowania postgpu robot.

Szczegbdlowe informacje dotyczace odbioru koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza podano w D-04.01.01 "Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza".

8. Podstawy platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w "I Cz¢$é ogélna” i D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem
i zaggszczaniem podloza”.
Platno$¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t na podstawie
pomiar6w i badan laboratoryjnych z ewentualnymi potraceniami za niewlaéciwe cechy geometryczne oraz zaggszczenie.
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[image: image21.png]9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 m? obejmuje:
- prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta,
- zaggeszczenie,
- utrzymanie koryta,
- przeprowadzenie badart i pomiardw.

10. Przepisy zwigzane.

Wykaz norm i innych obowiazujacych dokumentéw podano w D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i
zageszezaniem podtoza” pkt 10.
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[image: image22.png]Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-
04.05.01

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem dla przebudowy nawierzchni chodnika dla pieszych

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami ,, [ Czg$¢ ogélna”.

1.3. Zakres robédt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu podbudowy (podioza ulepszonego) z
gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5-2,5 MPa (material dowieziony) i obejmuja;:

-wykonanie ulepszonego podloza o gr. 10 cm - 109,28 m?
-pielegnacja podbudowy - 109,28 m?

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stab. cementem
Jest to mieszanka gruntowo-cementowa, ktéra po stwardnieniu stanowi nosna czgs¢ nawierzchni drogowej zaprojektowana i

wykonana zgodnie z BN-68/8933-08.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w .1 Cz¢s¢ og6lna”

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,I cz¢$¢ ogdlna”.
2.1. Kruszywa do stabilizacji cementem

2.1.1. Wtasciwosci kruszyw

Do stabilizacji cementem nalezy stosowa¢ kruszywa naturalne lub doziarniane wg nast. norm:
-PN-86/B-02480 ,,Grunty, symbole i opis gruntéw”
-PN-88/B-04481 , Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.”
-PN-66/B-06714 , Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne budowiane. Badania techniczne.”
-PN-76/B-06714 ,,Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og6lne.”
-BN-64/8931-01 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika piaskowego.”

Wymagania dla kruszywa naturalnego lub doziarnionego:
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Wilasciwosci Wyma,

Uziarnienie wg PN — 91/B — 06714/12/

a) ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz; 30

b) ziaren przechodzacych przez sito # 0.075 mm, %, nie wigcej niz: 15

Zawarto$¢ czgsei organicznych, wg PN — 78/ B — 06714/26/18/ _[ Barwa cieczy nad

kruszywem nie jest
ciemniejsza od barwy

WZOTCOWEj

Zawarto$é zanieczyszczen obcych, wg PN — 78/B — 06714/12/10/,nie wigcej niz
0,5

Zawarto$é siarczanéw, w przeliczeniu na SO; wg PN — 78/B — 06714/28/19/, %,

ponizej 1

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci kruszywa do stabilizacji sa wyniki wytrzymatosci na zgniatanie probek kruszywa
stabilizowanego cementem.
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[image: image23.png]2.1.2. Zréda kruszyw

Wszystkie kruszywa uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Kruszywa z zaproponowanego przez Wykonawce Zrédla beda zaakceptowane przez Inzyniera, jezeli wyniki badan
laboratoryjnych wykaza zgodno$¢ kruszywa z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 2.1.1. zaakceptowanie Zrédla kruszywa nie
oznacza, ze wszystkie kruszywa pochodzace z tego Zrddta beda przez Inzyniera zatwierdzone do uzycia. Kruszywa ktére nie
spetnia wymagan okreslonych w pkt. 2.1.1. zostana odrzucone.

2.1.3. Skladowanie kruszyw
Kruszywo winno by¢ skitadowane w pryzmach na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych

przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.2. Cement

Do stabilizacji nalezy stosowa¢ cement marki 35 portlandzki. Cement w zalezno$ci od rodzaju powinien spelnia¢ wymagania
podane w normach PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005. Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez
zawartosci grudek. W normalnych warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekraczac trzech miesigcy. Cement
zawierajacy grudki lub przechowywany na budowie dluzej niz trzy miesiace moze by¢ uzyty za zgoda Inzyniera, gdy zaroby
probne wykazg zadawalajaca wytrzymalo$é na $ciskanie i mrozoodpornosé. Do stabilizacji nalezy uzywa¢ cement luzem i
przechowywaé go w zbiornikach stalowych izolowanych od dostgpu wilgoci. Na budowie powinny znajdowa¢ si¢ co najmniej
dwa silosy na cement. Rozpoczecie roztadunku z kazdej dostawy jest mozliwe po przedtozeniu atestu producenta. Nie zaleznie od
atestu producenta Wykonawca ma obowiazek badania kazdej dostawy czasé6w wiazania, statosci objgtosci i 28 dniowej
wytrzymatosci cementu wg PN-88/B-04300. W przypadku stosowania cementu marki 35 dopuszcza si¢ oceng wytrzymatosci na
podstawie badania wytrzymatosci 3 - dniowej. Wymagania dla cementu podano w pkt. 6.2.1.

2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez
zawartos$ci szkodliwych dodatkow, odpowiadajaca wymaganiom PN - 88/B - 32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze by¢ uzyta bez przebadania zgodnie z wyzej podang
norma,

3.SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w I cz¢$¢ ogélna”

3.1. Sprzet do wykonywania stabilizacji kruszywa cementem

Wykonawca przystepujacy do wykonania stabilizacji kruszywa cementem powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nizej
wymienionego sprzgtu:

- wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki cementowo- kruszywowej,

- samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki,

- walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania, w miegjscach trudnodostgpnych nalezy stosowa¢ zaggszczarki
plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Ponadto nalezy stosowa¢ prowadnice. Caly sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzgt powinien spetnia¢ dodatkowe
wymagania okreslone w punkcie 5.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,I Cz¢$¢€ ogélna”

4.1. Transport materiatow
Wszelkie materialy uzyte do wykonania mieszanki jak rOwniez sama mieszanka, powinny by¢ transportowane w sposob
uniemozliwiajacy zanieczyszczenie. Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ z zastosowaniem cementowozéw.,

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonania robdt podano w ,,I Czgé¢ ogélna”

5.1. Sktad mieszanki

Zaleca si¢ taki dobor mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymatoSciowe przy jak najmniejszej zawartosci cementu.
Maksymalna zawarto$é cementu w stosunku do masy suchego kruszywa powinna wynosi¢ 6%. Zawarto$¢ wody w mieszance
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancja + 1%, - 2%.
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[image: image24.png]5.2. Projektowanie sktadu mieszaki kruszywa stabilizowanego cementem

Co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt skladu
mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczy¢ probki kruszywa, cementu i ewentualnych dodatkdw, pobrane w
obecnosci Inzyniera. Projekt skfadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

- wyniki badan kruszywa,

- wyniki badan cementu,

- wyniki badan mrozoodpornosci i wytrzymatoéci kruszywa stabilizowanego cementem,

oraz zawierac:

- wymagang zawarto$¢ cementu w mieszance a w razie potrzeby dodatkéw,

- wymagang zawartos¢ wody w mieszance,

- w przypadkach watpliwych wyniki badan jakosci wody.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewnia¢ utrzymanie w czasie budowy wiasciwosci kruszywa stabilizowanego
cementem zgodnie z wymaganiami w punkcie 6.1.

5.3 Warunki atmosferyczne
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spada ponizej

2°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opaddw deszczu.

5.4. Przygotowanie podtoza
Podloze pod podbudowe powinno byé przygotowane zgodnie i sprawdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Ochrona podbudowy ze wzgledu na ruch budowlany
Za ochrong¢ podbudowy odpowiedzialny jest Wykonawca, ktéry moze dopusci¢ do ruchu po zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5.6. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Do przygotowania mieszanki mozna stosowa¢ wytwornie mieszanki betonowej typu cyklicznego lub typu ciagltego. Skiadniki

mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢é wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objgtosciowego dozowania wody, gwarantujace nastgpujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy suchej mieszanki:

- kruszywo + 3%,

- cement * 0.5%,

- woda £ 2% w stosunku do wilgotno$ci optymalne;j.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byé krétszy od 1 min. W mieszarkach typu ciaglego predkosc
podawania materialéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1% i -2%.Transport mieszanki powinien
odbywa¢ si¢ w sposob nie dopuszczajacy do jej segregacji. Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukladana przy
pomocy ukladarki lub réwniarek. Grubo$¢ mieszanki uktadania powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszezeniu. Przed zaggszczeniem powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej
réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujaca odpowiednig
grubos¢ warstwy.

5.7. Zaggszczenie

Zageszczenie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gladkich, wibracyjnych lub
ogumionych, w zestawie zaakceptowanym przez Inzyniera. Zaggszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i przesuwaé si¢ stopniowo pasami podluznymi czg¢sciowo nakladajacymi si¢ w
kierunku osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej polozonej
krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi czgsciowo nakladajacymi w kierunku wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w
czasie zaggszczenia zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang
mieszanki na petna glgbokos¢, wyréwnane i ponownie zaggszczone. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mieé
prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje
zageszezenia i obrébki powierzchniowej musza byé zakoniczone przed uptywem dwoéch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki. W przypadku technologii mieszania na miejscu operacje zaggszczania i obrobki powierzchniowej musza byc
zakonczone nie pézniej niz w ciagu 5 godzin liczac od momentu rozpoczg¢cia mieszania kruszywa z cementem. Przerwy w
zageszczaniu nie moga byé dluzsze niz 30 minut. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczania
mieszanki nie mniejszego od 1.00 wg normalnej préby Proctora zgodnie z normg PN - 88/B - 04481. Specjalng uwage nalezy
poswigci¢ zageszczaniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podiuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.
Wszelkie migjsca luZne rozsegregowane, spgkane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe, powinny by¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na pelng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowne zaggszczenie.
Roboty te zostana wykonane na koszt Wykonawcy.
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[image: image25.png]5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej szerokosci. W przeciwnym
razie, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowg krawedZ wykonanego
pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w zageszczonej mieszance nalezy niezwlocznie obcia¢ pionowa
krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczna spoing robocza na
polaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawgdzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas
pomigdzy zakoficzeniem zageszczania jednego pasa a rozpoczgciem a wbudowaniem sasiedniego pasa nie przekracza 60 minut.
Jezeli w nizej polozonej warstwie wystgpuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem
nich przesunigte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1.00 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Pielggnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

O ile w czasie 2 godzin po zaggszczeniu warstwa podbudowy lub ulepszonego podioza nie zostanie przykryta nowa warstwa z
takiego samego materialu lub inng warstwa nawierzchni, to powinna by¢ ona natychmiast poddana pielggnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona wg jednego z nastgpujacych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsja asfaltowa, asfaltem D 200 lub D 300 w iloéci 0.5 do 1.0 kg/m?.

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwoérczymi posiadajacymi $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym, w ilosci 0.5 kg m?, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

¢) utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez wielokrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w
czasie suchej i wietrznej pogody,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia plastykowa, ulozona na zaklad o szerokosci co najmniej 30 cm i
zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

€) przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielggnacji zaproponowane przez Wykonawceg i inne materialy przeznaczone do pielggnacji moga by¢ zastosowane
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I Czg¢$¢ ogdélna”

6.1. Wlasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymalo$¢ kruszywa stabilizowanego cementem, badane wg BN-68/8933-08, powinna si¢ miesci¢ w przedziale okreslonym

w tablicy 2. Wskaznik mrozoodpornosci wg BN-68/8933-08, powinien by¢ wigkszy od podanego w tablicy 2.

Tablica 2 Wytrzymato$¢ kruszywa stabilizowanego cementem

L.p. | Rodzaj warstwy
nawierzchni drogowej

konstrukcji | Wytrzymato§¢é na $ciskanie prébek nasyconych | Wskaznik
woda (MPa) mrozoodpornosci

o 7 dniach po 28 dniach |

1. | Podbudowa (grunt stab. cem.) 1,5-2,5 | 0.7

6.2 Badanie wlasciwosci materiatéw
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania nie zbgdne do opracowania projektu skladu mieszanki
przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w czasie okreslonym w pkt. 5.2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ badan przy budowie podbudowy i ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem

L.p. Wyszczegélnienie robdt Czestotliwos$¢ badan
Minimalna ilo$¢ badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce robocze) podbudowy przypadajaca na jedno

badanie

1. Uziarnienie kruszywa 2 600

2. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa z cementem 2 600

3. Jednorodno$¢ i gteboko$é wymieszania* 2 600

4. Zaggszczenie warstwy 2 600

5. Wytrzymalo$¢ 7 - dniowa 2 | 600

6. | Wytrzymalos¢ 28 - dniowa 2 600

7. Mrozoodporno$é kruszywa stabilizowanego Przy projektowaniu i przypadkach watpliwych

cementem
8. Dla kazdej dosta
9. Dla kazdego watpliwego Zrodta

* Badania wykonuje si¢ przy stabilizacji kruszywa metoda mieszania na miejscu
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[image: image26.png]6.2.1. Badania cementu

Dla kazdej warstwy cementu Wykonawca powinien okredlié czas wiazania, stalo$¢ objetosci i wytrzymato$é 28 - dniowa
cementu. W przypadku stosowania marki cementu marki 25 dopuszcza si¢ oceng wytrzymalosci na podstawie badania
wytrzymatoci 3 - dniowej. Wiasciwosci te powinny spetniaé wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla cementu do stabilizacji ( niepeiny zakres badar)

rI.p. Wlasciwoscei _l Marka cementu
25 35
I 1. |w ]

ytrzymalos¢ na $ciskanie ( MPa ), po 3 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 15
- cement hutniczy 10
l;cement portlandzki z dodatkami I__ 15

Wytrzymato$é na $ciskanie ( MPa ), po 28 dniach, nie mniej niz: 25 35
Czas wiazania 1
- poczatek wiazania, najwczesniej po uptywie, min. 60
__I_- koniec wigzania, najp6zniej po uplywie h. 10 (y)
4. Réwnomierno$¢ zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera, ma nie wigcej niz ) 8
_l - wg proby na plackach normalna
(y) dla cementu hutniczego odmiany D 60 dopuszcza si¢ 8 godzin

6.2.2. Badania kruszywa
Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy bada¢ wszystkie jego wlasciwosci okreslone w tablicy 1. oraz opracowaé nowy
skiad mieszanki wg pkt. 5.1.5.1 z czgstotliwoscia okreslong w tab. 2.

6.2.3. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadza¢ badania wody wg PN - 88/ B - 32250,

6.2.4. Badanie dodatkéw
Jezeli sa stosowane chemiczne dodatki ulepszajace ich badania nalezy wykona¢ w przypadkach oraz w zakresie okreslonym przez
Inzyniera.

6.2.5. Wilgotno$¢ mieszanki z kruszywa stabilizowanego cementem

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
skfadu tej mieszanki, z tolerancja +1%, -2%. Wilgotno$¢ mieszanki z kruszywa stabilizowanego cementem. Nalezy sprawdzaé z
czgstotliwoscia okreslona w tablicy 2. przy kontroli zagegszczenia warstwy.

6.2.6. Zaggszczenie mieszanki
Mieszanka powinna by¢ zaggszczana do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1.00, przy oznaczeniu zgodnie z
préba Proctora, wedtug PN-88/B-0448 1. Zageszczenie nalezy sprawdzaé z czgstotliwoscia podang w tablicy 2.

6.2.7 Wytrzymatos¢ warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymato$¢ kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.1. Probki do
badan nalezy pobrac ¢ czestotliwoscia podang w tablicy 4., z miejsc wybranych losowo na $wiezo rozlozonej i zaggszczonej
warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywaé zgodnie z norma BN - 68/B - 8933 - 08. Trzy probki nalezy
bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach dojrzewania.

6.2.8. Mrozoodpornos¢ warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

W przypadkach watpliwych lub na polecenie Inzyniera nalezy pobra¢ dodatkowe probki w celu zbadania mrozoodpornosci
zgodnie z BN - 68/B - 8933 - 08. Mrozoodporno$é powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.1.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych wykonanej warstwy podbudowy i kruszywa stabilizowanego
cementem przedstawiono w tablicy 4.
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[image: image27.png]Tablica 4. Czgstotliwo$¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
L.p. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiaréw

1. Grubo$¢ warstwy Podczas budowy: W trzech punktach na kazdej dzialce roboczej nie
rzadziej niz raz na 400 m” .
Przed odbiorem: w trzech punktach, nie rzadziej niz raz na 2000 m?
co 100m.

2. Szeroko$¢ warstwy

3. Réwnos¢ podiuzna w osi kazdego pasa ruchu co 20m latg

4. Réwno$¢ poprzeczna co 100 m.

5. Spadki poprzeczne* co 100 m.

6 Rzedne wysokosciowe co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety
7. Uksztaltowanie osi w planie*

* Dodatkowe pomiary spadkéw spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach glownych
tukow poziomych.

6.3.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$é warstwy nalezy mierzyé przez wykonanie otworéw na cata jej glebokos¢, w odleglodci co najmniej 0.5 m od krawedzi,
natychmiast po zaggszczeniu warstwy oraz przed odbiorem. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podbudowy nie
powinna przekraczaé + - 10%.

6.3.3. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnoéci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4 - metrowq fata. Nieréwnoéci nie powinny przekraczac: 10mm dla
podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +-5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rzedne nalezy sprawdzaé w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego
podioza z rz¢dnymi projektowanymi nie moze przekracza¢ +-1cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie podbudowy
Uksztaltowanie osi w planie podbudowy i ulepszonego podioza nalezy sprawdza¢ w punktach giownych trasy. O$ podbudowy i
ulepszonego podloza w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5em dla drog.

6.3.7. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$é podbudowy i ulepszonego podioza nie moze sig rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +- Sem.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtasciwa wytrzymatos¢ podbudowy

Jezeli wytrzymato$é érednia probek po 28 dniach wiazania bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w punkcie 6.1., to
warstwa na wadliwym odcinku zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wlasciwosciach, na koszt Wykonawcy.
Jezeli $rednia probek po 28 dniach wiazania lub po 7 dniach wiazania przekracza gérne wartosci podane w pkt. 6.1., to nalezy
skorygowa¢ skiad mieszanki, a przy budowie nastgpnych odcinkéw utrzymaé wytrzymatos¢ zgodna z wymaganiami okre$lonymi
w tablicy 3. Jezeli wskaznik zageszczenia jest mnigjszy od wymaganego, podanego w pkt. 6.1., warstwg nalezy zerwac i
wymieni¢ na nowa na koszt Wykonawcy.

6.4.2. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badah na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podlozu stwierdzi sig, ze odchylenia cech
geometrycznych na dzialce roboczej przekraczaja wielkosci okreslone w pkt. 6.3. to warstwa zostanie zerwana i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci projektowane;j
0 wiecej niz 5 ¢m i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub
ulepszone podloze przez zerwanie warstwy na peina grubosé, do polowy szerokodci pasa ruchu, pasa postojowego czy
utwardzonego podioza, formujac pionowa réwna krawedz i ponowne wykonanie tej warstwy. Wykonawca te roboty wykona na
wiasny koszt.

6.4.3. Niewla$ciwa grubos¢ podbudowy

Przed odbiorem warstwy Wykonawca sprawdzi grubo$é podbudowy lub ulepszonego podioza w obecnosci Inzyniera z
czgstotliwoscia podana w tablicy 4. Gruboé¢ podbudowy powinna byé co najmniej réwna projektowanej, a w zadnym otworze
niedomiar grubosci nie moze by¢ wigkszy od okreslonego w pkt. 6.3.2. Jezeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzyma
pelna zaplate za roboty. W przeciwnym przypadku Wykonawca wykona na wlasny koszt, w obecnosci Inzyniera, dodatkowe
otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzglgdem grubosci. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod
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[image: image28.png]wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg podbudowy lub ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy,
usunigcie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach i o wymaganej grubosci przy
uzyciu do produkcji mieszanki mieszarek stacjonarnych. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych
rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne zasady obmiaru robot podano w ,, I Czes$é ogdlna”

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m* podbudowy (ulepszonego podloza) z gruntu stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w I Czgé¢ ogdlna”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary wedhug punktu 6. daly wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w I Cze$¢ ogélna”

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m* wykonanej podbudowy (ulepszonego podtoza) obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie podioza,

- oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy nawierzchni,

- opracowanie recepty mieszanki,

- dostarczenie skfadnikow i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie rozebranie i odwiezienie oraz innych materiatéw i urzadzen pomocniczych,
- rozlozenie, wyprofilowanie i zaggszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w ST,

- utrzymanie i ochrona ukonczonej warstwy.

Wykonanie podbudowy (ulepszonego podioza) z warstwy piasku stabilizowanego cementem o grubosci warstwy 10cm wraz z

pielegnacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu .

3. BN-68/8933-08 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem.

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

5. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych Piasek.
6. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.
7. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

8. PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

9. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

10. PN-88/B-30000 Cement.

PN-76/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.
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[image: image29.png]Krawezniki betonowe D-08-01-01

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
ustawieniem krawgznikéw betonowych 15x30x100 cm z betonu wibroprasowanego w zwiazku z przebudowa nawierzchni
chodnika dla pieszych.

1.2 Zakres stosowania:
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu kraweznikéw na lawie betonowej z
oporem i obejmuja:

- wykonanie taw betonowych z oporem z betonu C12/15 - 44,55 m*

- ustawienie krawgznika z betonu wibroprasowanego 15x30x100 cm na tawie bet. C12/15 z oporem - 660,00m

- wypelnienie szczelin zaprawa cementowo-piaskowa

- pielggnacja taw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i "Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét. .
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacja, projektowa, OST,
STWIORB. oraz z poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy robotach zwiazanych z ustawieniem kraweznika na lawie betonowej z oporem, wg zasad
niniejszej ST sa:

2.1. Krawgznik z betonu wibroprasowanego 15x30 cm gatunek 1.

Zastosowane krawgzniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé nastepujacym norma;

- BN-80/6775-03 arkusz Ol - Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania,

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

2.2. Lawa betonowa z oporem
Lawa betonowa pod krawgznik oraz opér wykonane beda z betonu klasy C12/15, odpowiadajacemu normie PN-88/B-
06250 "Beton zwykly".

2.3. Podsypka cementowo — piaskowa
Podsypke pod krawgznik nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin miedzy kraweznikami:

- cement portlandzki - odpowiadajacy wymaganiom PN-88/B-30000 "Cement portlandzki”,

- piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-79/B-06711 "Kruszywo naturalne. Piasek do
zapraw budowlanych",

- woda nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw".

3. Sprzet.

3.1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod lawe betonowa z oporem i zasypki ustawionego krawgznika moga by¢
wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.2. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo -piaskowej, wykonane beda recznie.
3.3. Ustawienie kraweznika na przygotowanej fawie betonowej wykonane bedzie recznie.
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[image: image30.png]4. Transport.

4.1. Krawezniki - transport i skladowanie kraweznikéw betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1-
"Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania”.

4.2. Beton na fawg z oporem - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego
betonu. Uzyte $rodki transportu musza uzyskac akceptacj¢ Inzyniera. Czas transportu nie moze przekraczaé jednej godziny (okoto
30 km).

4.3. Pospédika, piasek oraz cement na podsypk¢ cementowo - piaskowa przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania
dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera i zapewniajacymi trwalosé wlasno$ci materialéw podczas
transportu.

S. Wykonanie robot.

5. 1. Ogblne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w "I Cze$é ogdlna”
5.2. Zakres wykonywanych robot

52.1. Zakup i transport materialéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robét. Zrédla pozyskania
materialéw musza uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera. Transport i sktadowanie kraweznikéw betonowych zgodnie z BN-80/6775-03
arkusz 1

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno - wysoko$ciowe miejsc wbudowania krawgznika
Wytyczenie sytuacyjno - wysoko$ciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji
Projektowej. Przebieg sytuacyjno - wysokosciowy wbudowywanego kraweznika zastabilizowany bedzie w terenie zgodnie z ST.

5.2.3. Wykonanie koryta pod tawg betonowa z oporem

Roboty ziemne (wykopy) zwiazane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawg betonowsa z oporem, wykonane begda recznie.
Geometria wykopu oraz gleboko$¢ - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" - karta 03.11 i
Dokumentacja Projektowa.

5.2.4. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod kraweznik

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawg betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materialéw, zaakceptowanych wezesniej przez Inzyniera.
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-88/B-06250 "Beton zwykly”. Sporzadzona receptura musi
uzyskaé akceptacje Inzyniera. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej S T.
Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym, w
ktérym wykonano podsypke z miatu kamiennego. Wykonanie fawy betonowej z oporem polega na rozécielaniu odwiezionego
betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana lawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiadaé
wymiarami oraz ksztaltem - rysunkowi na karcie 03.11 w "Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych" i rysunkom w
Dokumentacji Projektowej.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawgznik. Na wykonanej lawie betonowej nalezy rozécieli¢ rgcznie
podsypke cementowo - piaskowa, celem prawidlowego osadzenia krawegznika. Podsypke cementowo - piaskowa wykonaé nalezy
w proporcji 1:4 zgodnie z KPED - karta 03.11. Podsypke cementowo - piaskowa pod kraweznik wykona¢ nalezy recznie.

5.2.6. Wbudowanie krawgznik6w betonowych

Roboty zwiazane z wbudowaniem krawgznikow na tawie betonowej z oporem winny by¢ wykonywane w okresie od 1 kwietnia
do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie krawegznika nalezy dokonac
zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" karta 03.11. Roboty zwiazane z ustawieniem krawgznika

nalezy wykonaé recznie. Przy wbudowywaniu krawgznika nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu
krawgznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z dokumentacja techniczna. Dopuszczalne odstgpstwa od
Dokumentacji i Projektowej, to 1 cm w niwelecie krawgznika i 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.7. Wypetnienie spoin migdzy krawgznikami

Spoiny migdzy krawgznikami po oczyszczeniu nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo- piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1
m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej ST.

30





[image: image31.png]6. Kontrola jakosci robot.
Og6lne warunki wykonania robdt podano w ,,I Cz¢$¢ ogdlna”.

6.1. Kontrola jakosci materialéw przed przystapieniem do robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatlow
przeznaczonych do wbudowania. Badanie kraw¢znika na etapie akceptacji materiatu do robdét wykonuje laboratorium wskazane
przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inzyniera, 3 sztuki
kraweznika dla przeprowadzenia nastgpujacych badan:

- no$no$¢ kraweznikéw,

- nasiakliwo$¢ betonu,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu.
Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Badanie dostaw materialéw

Badanie krawgznika betonowego - Wykonawca dostarczy 1 sztuk¢ krawgznika na 300 m wykonywanego wbudowania, wybrang
obecnosci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres badari laboratoryjnych jak w punkcie 6.1. Badania laboratoryjne wykonane
be¢da na koszt zamawiajacego.

6.2.2. Badania betonu na tawg z oporem
Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z lawy, celem zbadania w laboratorium , wytrzymatosci betonu na $ciskanie (1
seria probek na 300 m wykonywanej lawy betonowej z oporem).

6.2.3. Kontrola ustawienia kraweznika
Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacja Projektowa. Tolerancje podano w punkcie
5.2.7.Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 "Krawgzniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru".

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaréw jest 1 metr kraweznika betonowego na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,] Czg$é ogdlna”

9. Podstawa platnosci
Platnoé¢ za Im kraweznika na podstawie obmiaru i atestéw producenta materialéw oraz oceny jakosci wykonanych robét.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonaé:
- ustawienie kraw¢znika z betonu wibroprasowanego 15x30x100 cm — 715,00 m
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup, transport i sktadowanie materialéw do wykonania robét przewidzianych w punkcie 2 niniejszej ST,
- wykonanie koryta gruntowego pod fawg betonowa z oporem,
- wykonanie deskowania tawy betonowej z oporem,
- wykonanie fawy z oporem,
- rozebranie deskowania,
- pielggnacja wykonanej lawy,
- wykonanie podsypki z piasku,
- ustawienie krawgznika betonowego,
wypelnienie spoin migdzy krawegznikami przygotowana zaprawa cementowo-piaskowa,

10.  Przepisy zwiazane

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow w Warszawie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.
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1.1. Przedmiot:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z ustawieniem
obrzezy betonowych 8 x 30 cm w zwiazku z budowa nawierzchni chodnika dla pieszych.

1.2 Zakres stosowania:
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu obrzezy betonowych 8 x 30cm jako
obramowania chodnikéw i obejmuja:

- wykonanie fawy z betonu C12/15 pod obrzeze, 0.03 m*/mb - 54447m°

- ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm z bet. wibroprasowanego na podsypce cem. — piaskowej - 697,90m.

- wypelnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa

1.4. Okreslenia podstawowe.
Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace opaske i chodnik od pobocza, zieleni lub pasa
gruntowego. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, OST,
STWiORB. oraz z poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych na lawie betonowej z oporem,
wg niniejszej ST sg:

2.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza z betonu wibroprasowanego 8 x 30cm powinny odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03 , Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

2.2. Lawa betonowa z oporem
tawa betonowa pod obrzeze oraz opér wykonane beda z betonu klasy C12/15, odpowiadajacemu normie PN-88/B-06250
"Beton zwykly".

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod obrzez¢ nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin migdzy kraweznikami:
- cement portlandzki - odpowiadajacy wymaganiom PN-88/B-30000 "Cement portlandzki”,
- piasek - nalezy stosowat drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-79/B-06711 "Kruszywo naturalne. Piasek do

zapraw budowlanych",
- woda nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.

3. Sprzet.

3.1. Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem koryta pod lawe betonowa z oporem i zasypki ustawionego obrzeza moga by¢
wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.2. Roboty zwiazane z wykonaniem tawy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo -piaskowej, wykonane beda recznie.
3.3. Ustawienie obrzeza na przygotowanej tawie betonowej wykonane bedzie recznie.

3.4. Podsypka cem.- piaskowa pod obrzeza betonowe wykonana bedzie recznie.

3.5. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych - wykonane beda przy uzyciu narzedzi brukarskich.
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4. 1. Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1 "Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania".

4.2, Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu (wskazane -
samowyladowcze $rodki transportu) zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4.3. Beton na tawg z oporem - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego

betonu. Uzyte $rodki transportu musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Czas transportu nie moze przekraczaé jednej godziny (okoto
30 km).

5. Wykonanie roboét.
5. 1. Og6lne warunki wykonania rob6t

5. 2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materiatdéw przewidzianych do wykonania robot w punkcie 2 ninigjszej ST. Miejsca pozyskania
niezbgdnych materialéw musza. uzyskaé akceptacje Inzymera Transport materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie
4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wlasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowaé dodatkowe punkty sytuacyjno - wysokosciowe niezbedne
mu do wykonania robot. Wyznaczenie takich punktéw odbedzie si¢ w oparciu o punkty wczesniej zastabilizowane przez stuzby
geodezyjne.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na tawie betonowej

Powyzsze roboty wykonane beda recznie. Wymagania co do szerokosci i glgbokosci wykopu podano w "Katalogu Szczegétow
Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich” - karta 01. 17.

Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi chodnika. Grunt w podiozu
koryta nalezy odpowiednio zagg$ci¢. Stopiert zageszczenia nie powinien by¢ mmejszy od 0.97 zgodnie z BN-77/8931-12 ,,Drogi
samochodowe. Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu”.

Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynosza 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety
obrzeza nie powinny przekraczaé 0. 5%.

5.2.4. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod obrzeze

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawg betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych weze$niej przez Inzyniera.
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-88/B-06250 "Beton zwykly”. Sporzadzona receptura musi
uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera. Transport wytworzonego betonu na migjsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej S T.
Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym,
Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozécielaniu odwiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé wymiarami oraz ksztaltem - rysunkowi na karcie
03.11 w "Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozicieli¢ rgcznie podsypke cementowo - piaskowa, celem prawidlowego osadzenia
obrzeza. Podsypke cementowo - piaskowa wykonaé nalezy w proporcji 1:4 zgodnie z KPED - karta 03.11. Podsypke cementowo -
piaskowa pod obrzeze wykona¢ nalezy recznie. Na wykonanej podsypce piaskowej, nalezy osadzi¢ obrzeza betonowe.

5.2.6. Wypelnienie spoin migdzy obrzezami

Spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem.

6. Kontrola jakoSci robét.

6. 1. Kontrola jakosci materiatow

6.1.1. Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03 "Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe", Wykonawca
dostarczy do badafi laboratoryjnych 1 sztuke obrzeza na 300 m wykonywano wbudowania.

6.12. Uzyty piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaé wymaganiom PN-79/B-06711 "Kruszywo
mineralne. Piasek do beton6w i zapraw".

6. 2. Kontrola w trakcie rob6t

6.2.1. Sprawdzanie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.

6.2.2. Sprawdzenie prawidtowoséci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe

6.2.3. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania lawy betonowej pod obrzeze

6.2.4. Kontrola prawidtowos$ci wykonania podsypki cem. - piaskowej

6.2.5. Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:

- zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa usytuowania w planie,

- zgodno$¢ niwelety wykonane obrzeza z Dokumentacja Projektowa.
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Jednostka obmiar6w jest 1 metr ustawionego obrzeza betonowego na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,I Cz¢$¢ ogdlna”.

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ za metr ustawionego obrzeza na podstawie obmiaru i atestow producenta materialéw oraz oceny jakosci wykonanych

robat.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé:
- ustawienie obrzezy z betonu wibroprasowanego 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie materialéw przewidzianych do wykonania rob6t w punkcie 2 niniejszej ST,
- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,

- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe,

- wykonanie tawy betonowej C12/15,

- wykonanie podsypki cem-piaskowej pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm jako obramowania chodnikéw,

- wypelnienie spoin miedzy obrzezami,

10.  Przepisy zwigzane

Katalog Szczegotoéw Drogowych Ulic, Placéw i Parkéw Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspblne wymagania i badania.

BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
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