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1. WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot  opracowania ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową : 
,, ZMIANA  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ  BYŁEJ SZKOŁY  NA   
   LOKALE  SOCJALNE ,, 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna /ST/ stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robót budowlanych w budynku  
objętym opracowaniem projektowym wymienionym w pkt 1.1  
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia wszystkich robót 
związanych z : remontem i dostosowaniem pomieszczeń byłej szkoły do nowych 
potrzeb  według opisu technicznego zawartego w dokumentacji projektowej . 
 
1.4 Określenia podstawowe :  
 
1.4.1 roboty rozbiórkowe CPV 4511000-8 
1.4.2 wykonywanie ścianek działowych CPV  45262500-6 
1.4.3 roboty tynkarskie CPV 45432210-9 
1.4.4 posadzki CPV 45432100-5 
1.4.5 wstawianie stolarki okiennej i drzwiowej CPV 4542131-1 
1.4.6 roboty malarskie CPV 45442100-8 
1.4.7 docieplenie dachu i ścian budynku  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za ich 
zgodność z dokumentacją projektową , ST i poleceniami INI  
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy  
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy : 
 
-  teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  
   administracyjnymi  
- dziennik budowy  
- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST  
 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa  
 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki ,obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy . 
 



1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją i ST  
 
Dokumentacja projektowa i ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI 
Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji .  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje  
kolejność ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy ,, 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych jak również w dokumentacji budowlanej . O ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić INI , który dokona odpowiednich zmian i poprawek a jeżeli 
zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim . 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków  
wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST  
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości 
docelowe , od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji . 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji . 
W przypadku gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli , to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy . 
 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania  
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót .  
Projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do 
zatwierdzenia INI .  
Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym ; przegrody , oświetlenie ,sygnały i znaki ostrzegawcze i 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody i bezpieczeństwa .  
Koszt zabezpieczeń terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest 
włączony w cenę umowną  . 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego . 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie : 
- utrzymywać teren budowy w należytym stanie  
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń i lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych a wynikających ze skażenia hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania .  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  



- lokalizację magazynów i składowisk  
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami  
- możliwość powstania pożaru  
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej .  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez 
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych , magazynach składach oraz w 
maszynach i pojazdach .  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem , 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo prze personel Wykonawcy  
 
1.5.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 
Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
użycia .  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie .  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydana przez uprawniona jednostkę , jednoznacznie określająca brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko .  
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w okresie robót a po ich zakończeniu 
szkodliwość zanika / np. materiały pylaste / mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania . Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej .  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami , a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający . 
 
1.5.8  Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego . 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu .  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi INI i zainteresowane tym władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw .  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego . 
 
1.5.9  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie 



niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły  będzie o tym powiadamiał  INI .  
Pojazdy i ładunki  powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane 
na świeżo ukończone fragmenty budowy w obrębie terenu budowy . Wykonawca 
będzie odpowiadał z naprawy wszelkich uszkodzeń w tym obrębie zgodnie z 
zaleceniami inżyniera Budowy . 
 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy .  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel ni wykonywał prac 
w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych . 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , 
socjalne i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego .  
Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .  
 
Warunki BHP robotach murowych  - zasady bhp dotyczące robót murowych 
mieszczą się w ramach ogólnych przepisów bhp obowiązujących  budownictwie  
Wymagania bhp dotyczące bezpośrednio wiążą się z technologią prowadzenia robót 
są następujące : 
Rusztowania  
W zakresie wykonywania rusztowań obowiązują warunki techniczne wykonywania 
rusztowań . W okresie eksploatacji rusztowań stan ich powinien być okresowo 
kontrolowany , zwłaszcza po dłuższych przerwach w pracy oraz intensywnym 
działaniu czynników .  
W szczególności należy kontrolować czy nie są przerwane lub uszkodzone 
zakotwienia rusztowań do ściany budynku . Przy rusztowaniach rurowych powinno 
się sprawdzić czy złącza rur nie uległy obluzowaniu . Przy przekładaniu pomostów 
deski pomostowe muszą opierać się co najmniej na trzech leżniach . Pomosty 
znajdujące się powyżej 2,0 m powyżej terenu musza być zaopatrzone w deskę 
krawężnikową  o wysokości 0,15 m a na wysokości 1,1 m od poziomu pomostu w 
poręcze ochronne przymocowane do stojaków od wewnątrz rusztowań .  
Przestrzeń pomiędzy poręczą a deską krawężnikową powinna być wypełniona w 
połowie wysokości dodatkowa poprzeczką .  
Braki w urządzeniach zabezpieczających powinny być natychmiast usuwane . 
Na rusztowaniach nie wolno gromadzić materiałów w ilościach przekraczających  
obciążenia dopuszczalne dla określonego typu . 
Dopuszczalne obciążenia pomostu i rusztowań powinny być podane przez 
kierownictwo budowy do wiadomości pracujących i uwidocznione na tablicy 
przytwierdzonej do rusztowania .  
 
Stanowisko pracy  
Stanowisko pracy murarza powinno być zorganizowane w sposób wykluczający 
możliwość upadku , potknięć i okaleczeń oraz zapewniający całkowitą swobodę 
ruchu murarzy i pomocników w czasie pracy . 
 
 



 
1.5.11 Podstawowe wymagania bhp przy tynkowaniu ręcznym  
 
Narzucanie zaprawy na ściany a szczególnie sufity tynkarze powinni wykonywać w 
okularach ochronnych . Zewnętrzne obramienia okien mogą być tynkowane z 
rusztowań zewnętrznych a nie z otworów okiennych .  
Przy tynkowaniu wewnętrznym ościeży okiennych otwór okienny powinien być 
zabezpieczony balustradą .  
Reperacje tynków po instalatorach mogą być wykonywane z rusztowań 
przestawnych , nie wolno natomiast stawać na urządzeniach i rurach wszelkich 
instalacji .  
 
1.15.12  Ochrona i utrzymanie robót  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia / do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez INI / 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego .  
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób aby budowla kubaturowa lub 
jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas aż do momentu odbioru 
ostatecznego . 
Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie póżniej  niż 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia . 
 
1.15.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami oraz będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw 
i przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót .  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować INI o 
swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty .  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania  
 
Materiały stosować zgodnie z projektem  
Na wszelkie materiały wymagane jest przedłożenie atestów i świadectw jakości .  
 
2.1.1 Żródła uzyskiwania materiałów fabrycznych  
 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót , Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego żródła zakupu , zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . 



Zatwierdzenie partii materiałów z danego żródła nie oznacza automatycznie że 
wszelkie materiały z danego żródła uzyskają zatwierdzenie .  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw 
certyfikacji w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczonego żródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót . 
 
2.1.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 
materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy bądż złożone w miejscu wskazanym przez INI . Jeżeli INI zezwoli 
Wykonawcy na ich użycie do innych robót niż te dla których zostały zakupione to 
koszty tych materiałów zostaną przewartościowane prze INI .  
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko i liczyć się musi z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem . 
 
2.1.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoja 
jakość i właściwości do robót oraz były dostępne do kontroli prze INI. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy lub poza terenem w miejscach uzgodnionych z INI . 
 
2.1.4 Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują  możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim 
zamiarze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem  materiału . Zamianę materiału 
musi zaakceptować projektant . 
 
2.2 Rodzaje materiałów  
 
2.2.1 Dane techniczne , ogólne elementów projektowanych  
 
Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania  powinny mieć odpowiednie aprobaty 
techniczne ITB i PZH  
 
Konstrukcja  ścian wewnętrznych murowana , Docieplenie ścian istniejących   
jednowarstwowych  zewnętrznych  ze styropianu i tynku mineralnego . 
Dach drewniany pokryty obecnie eternitem falistym przeznaczonym  do zdjęcia i 
utylizacji należy docelowo pokryć nowym materiałem – blacha trapezową powlekaną 
. 
 
2.2.2  Fundamenty  
 
Beleczki  fundamentowe pod ścianami z pustaka MAX 19  betonowe zbrojone 
prętami . Pod belkami  podkład z betonu B- 7,5 grubości 10 cm  
 
Poziom posadowienia dostosować do poziomu istniejących ław .  
 
 



 
2.2.3  Izolacja przeciwwilgociowa  
 
Pod ściany wewnętrzne i  należy wykonać izolację poziomą z 2x papy  
asfaltowej podkładowej 1600x400 klejonej lepikiem asfaltowym . W nowych 
posadzkach wykonać izolację poziomą z papy i folii montowanych na zakład .  Dla 
wszystkich ścian należy wykonać izolacje pionową poprzez smarowanie preparatem 
izolacyjnym  
 
2.2.4 Ściany wewnętrzne  
 
Ściany wewnętrzne działowe należy wykonać z cegły ceramicznej  
 
      -   działowe z cegły drążonej  12 cm  
- kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych typu P 19x19 cm . Pustaki 

należy obmurować cegłą 12 cm i wyprowadzić ponad dach  
- kanały spalinowe 14/14 murowane z cegły pełnej  

 
2.2.6  Nadproża okienne i drzwiowe  
 
Nadproża żelbetowe monolityczne zbrojone stalą , typowe żelbetowe z belek L 19 N   
 
2.2.7  Izolacja termiczna  
 
Zaprojektowano izolację pionową ścian zewnętrznych  - styropian EPS 70 – 040 
gr 12 cm  i styropianu EPS 100 o38 gr 5 cm w pasie cokołowym i 50 cm pod  
powierzchnią terenu  
Izolację poziomą podłóg  ze styropianu EPS 100-038  gr około 8 cm  
Izolacje poziomą  stropów  -  25  cm wełny mineralnej w matach ułożonej na 
projektowanej paroizolacji  
 
 
2.2.8 Dach  
 
Nad budynkami  zaprojektowano nowe pokrycie dachu istniejącego w konstrukcji 
drewnianej płatwiowo – krokwiowej .  Pokrycie projektowane  blacha trapezowa 
powlekana montowana  na łatach , pod blachą membrana dachowa zapobiegająca 
wykraplaniu się wody  .  
 
2.2.9 Wentylacja  
 
Wentylacja grawitacyjna będzie wykonywana we wszystkich pomieszczeniach . 
przewody wentylacji grawitacyjnej z pustaków kominowych ceramicznych 19/19 . 
W pomieszczeniach sanitarnych na przewodach należy zamontować  wentylatory 
kanałowe sprzężone z oświetleniem pomieszczeń . Kominy spalinowe wykonanać z 
cegły pełnej na zaprawie cementowej .  
 
2.2.10 Posadzki i podłogi  
 
Posadzki korytarzy , pomieszczeń sanitarnych i kuchennych zmywalne z płytek 
gresowych .  



Podkłady  betonowe posadzek należy zbroić siatką .  
Posadzki pokoi mieszkalnych z wykładzi PCW układanych na podłożu betonowym  
 
2.2.11 Okna i drzwi  
 
Okna PCV białe z szybami zespolonymi U = 1,1 Wm² K . Część oznakowanych okien 
istniejąca , wymieniona do zachowania  .  
Drzwi wewnętrzne drewniane w okleinie ościeżnice drewniane .  
Drzwi zewnętrzne drewniane , ocieplone .  
 
2.2.12  Otwory w ścianach  
 
Dodatkowe otwory połączeniowe pomiędzy pomieszczeniami należy przesklepić 
nadprożami żelbetowymi wykazanymi na rysunkach . 
 
2.2.13 Tynki  
 
Wewnętrzne - wapienno - cementowe kat III 
Zewnętrzne mineralne strukturalne cienkopowłokowe na siatce , drobnoziarniste , 
barwione w masie .  
Tynki na cokole mozaikowe drobnoziarniste .  
 
2.2. 14 Obróbki blacharskie  
 
Wszystkie obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym . 
 
2.2.15 Odprowadzenie wody z dachów  
 
Odprowadzenie wody deszczowej z dachów rynnami i rurami spustowymi z blachy 
stalowej ocynkowanej  na teren posesji powierzchniowo .  
 
2.2.16 Wykończenie wewnętrzne budynku  
 
Podane rozwiązania podają ogólne wytyczne w zakresie doboru i rodzaju materiałów 
Przyjęto następujące zasady kształtowania kolorystyki wnętrz :  
 
- należy stosować kolory jasne pastelowe  
- sufity białe   
- okładziny ścienne z płytek w pomieszczeniach kuchennych i sanitarnych do 
  h = 150cm  
 

 
3. SPRZĘT  
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien posiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym  w ST lub projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym prze INI .  



Liczba i wydajność sprzętu używanego sprzętu powinna gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji , ST i 
wskazaniach INI w terminie przewidzianym umową .  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w  dobrym stanie i gotowości do pracy . Powinien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania .  
Wykonawca musi dostarczyć INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami .  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST dopuszczają wariantowe zastosowanie 
sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji INI . Niedopuszczalne 
są zmiany bez uzyskania ponownej zgody . Urządzenia i sprzęt nie gwarantujący 
zachowania warunków umowy i jakości prac  nie może być dopuszczony do robót  
 
3.2 Sprzęt do wykonania remontu i przebudowy budynku   
 
Zastosować sprzęt dowolny .  
Sprzęt montażowy oraz środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane 
do technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie . 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , 
które nie wpływają  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów .  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji , ST , w terminach przewidzianych umową .  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych .Środki transportu nie odpowiadające tym wymaganiom 
mogą być dopuszczone przez INI pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy .  
Wykonawca musi na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy .  
 
4.2  Transport i rozładunek  
 
Ze względów na specyficzne cechy niektórych materiałów należy przestrzegać 
następujących dodatkowych wymagań .  
- transport powinien odbywać się tak aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych  
- przewóz powinien odbywać się w temperaturze -5 - + 30 C  
- załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu  
- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o  
  odpowiedniej długości tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie były  
  dłuższe niż 1,0 m . 
 
 
 



 
4.2.1 Transport kruszyw  
 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu , w sposób 
zabezpieczający je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem . 
 
4.2.2 Transport cementu  
 
Wykonawca zapewnić powinien transport cementu w workach , samochodami 
krytymi , chroniącymi cement przed wilgocią . Transport i przechowywanie powinny 
być zgodne z BN-88/6731-08  
 
5. SKŁADOWANIE  MATERIAŁÓW  
 
5.1 Dane ogólne  
 
Materiały należy składować na otwartej przestrzeni układając je w pozycji leżącej 
jedno lub wielowarstwowo .  
powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych . Wykonawca jest zobowiązany układać materiały 
według poszczególnych grup , wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów . 
Podczas manipulowania , ładowania , transportu , rozładowywania i składowania 
należy zachować środki ostrożności .  
Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania 
ładunku . w trakcie składowania materiały należy chronić przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych . / zakryte plandekami / oraz przed temperaturą  
/ max temperatura w miejscu przechowywania + 30 / 
 
5.2 Kruszywo  
 
Kruszywo należy składować na utwardzonym  i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zniszczeniem i zanieczyszczeniami z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw .  
 
5.3 Cement  
 
Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych . 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci . Czas 
przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące . 
 
5.4 Przechowywanie stolarki   
 
Stolarka - drzwi drewniane   
Należy ja przechowywać w pomieszczeniach suchych , przewiewnych , 
wyposażonych w podłogę lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci . Do 
przechowywania można przeznaczyć część istniejących pomieszczeń parteru lub 
budynku gospodarczego .  



Drzwi i okna układa się na podkładach w stosy przylgami do dołu z podziałem na 
typy i wymiary . Każdą sztukę należy przedzielać przekładkami z suchych desek lub 
listew . 
Komplety ościeżnic z drzwiami i ram okiennych z oknami należy ustawiać w 
położeniu pionowym , oparte o siebie z nachyleniem 5 - 10%.  
W taki sam sposób należy przechowywać zestawy okien z PCW  . 
 
6. WYKONANIE ROBÓT  
 
6.1 Ogólne zasady wykonywania robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z 
dokumentacją projektową , ST , projektem organizacji robót oraz poleceniami INI .  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez INI .  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i 
wyznaczaniu robót zostaną , jeżeli wymagać tego będzie INI poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt .  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INI nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność . 
Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na sformułowaniach w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej i ST a 
także normach i wytycznych branżowych . Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględnić 
powinien wyniki badań materiałów i robót , rozrzuty normalnie występujące przy 
wykonawstwie , doświadczenia z przeszłości , wyniki badań oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię .  
Polecenia INI będą wykonywane nie póżniej niż w czasie przez niego wyznaczonym , 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod grożbą zatrzymania robót . Skutki 
finansowe ponosi Wykonawca . 
 
6.2 Roboty przygotowawcze  
 
Przed przystąpieniem do robót należy w remontowanych pomieszczeniach usunąć 
wyposażenie . 
Przed demontażem instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych w w/w 
pomieszczeniach należy odłączyć zasilanie . 
 
7. KONTROLA  JAKOŚCI 
 
7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
7.1.1  Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI 
programu zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową , OST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez INI . 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać :  
 



A - część ogólną opisującą : 
- organizację wykonania robót / terminy ,sposób prowadzenia robót / 
- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
  elementów robót  
- system i / sposób i procedurę / proponowanej kontroli i sterowania jakością  
  wykonywanych robót  
B - część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -  
  kontrolne  
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku  
  materiałów  itp  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  
  transportu i magazynowania . 
- sposób i procedurę pomiarów i badań / rodzaj , częstotliwość , pobieranie próbek ,  
  legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp / prowadzonych podczas dostaw materiałów ,  
  wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom  
 
7.1.2 Zasady kontroli jakości robót  
 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich  przygotowaniem i 
wykonaniem , aby osiągnąć założoną jakość robót .  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów . 
Wykonawca zapewni odpowiedni odpowiedni system kontroli , włączając personel 
sprzęt ,zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów i robót .  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli INI może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania że ich poziom jest zadawalający . 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z  
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST . 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST 
normach i wytycznych . W przypadku gdy nie zostały tam  określone , INI ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową . 
Wykonawca dostarczy INI świadectwa o tym , że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań .  
 
7.1.3 Badania i pomiary  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm . 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST , 
stosować należy wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez INI . 
 
7.1.4 Certyfikaty i deklaracje  
INI może dopuścić do użycia tylko te materiały które posiadają : 
 



1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych . 
 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :  
- Polską Normą lub  
- Aprobata techniczna w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono polskiej 
Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi ST .  
W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy . Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 
wydane przez producenta a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego . Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę INI .  
Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone .  
 
7.1.5 Dokumenty budowy  
 
1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego . odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z zobowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy . 
zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy .  
Każdy zapis w dzienniku będzie opatrzony datą i jego dokonania , podpisem osoby 
która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego . 
zapisy muszą być czytelne , dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym 
bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw .  
załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i INI .  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  
- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej  
- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót  
- przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny  
  przerw w robotach . 
- uwagi i polecenia INI  
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn  
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych i  
  ostatecznych odbiorów robót  
Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęcia stanowiska .  
Wpis projektanta w dziennik budowy obliguje INI do ustosunkowania się . Projektant 
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy.  
 
 
 
 



 
2. Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót . Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów  
 
3. Dokumenty laboratoryjne  
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia o jakości 
materiałów , kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości . Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie INI .  
 
4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt 1-3 następujące 
dokumenty :  
- pozwolenie na realizację zamierzenia budowlanego 
- protokóły przekazania terenu budowy  
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi  
- protokoły odbioru robót  
- protokoły z narad i ustaleń  
- korespondencję na budowie  
 
5. Przechowywanie dokumentów  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym . zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
konieczność jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem .  
wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla INI i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego . 
 
7.2 Kontrola , pomiary i badania  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
do zapraw . 
 
7.2.1 Kontrola , pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez INI . 
 
7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
- odchylenia ścian wewnętrznych budynku od pionu nie powinno przekraczać 10 cm  
 
8. OBMIAR  ROBÓT  
 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie .  
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed terminem .  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów . 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie / opuszczenie w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót . Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji INI na piśmie . 



Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celów 
określonych w umowie / okresy płatności na rzecz Wykonawcy / lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i INI .  
 
8.2 Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa poszczególnych elementów jest podana w przedmiarze robót  
 
9. ODBIÓR  ROBÓT  
 
9.1 Ogólne zasady odbioru robót  
 
9.1.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom 
odbioru : 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
- odbiór częściowy  
- odbiór ostateczny  
-odbiór pogwarancyjny  
 
9.1.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek .bez hamowania 
ogólnego postępu prac .  
Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator obiektu . 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora .  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie póżniej jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI .  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami  
 
9.1.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót .  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym  
Odbioru dokonuje INI  
 
9.1.4 Odbiór ostateczny  
 
91.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w 
odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości . 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie  INI .  
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od 
dnia potwierdzenia  przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów  . Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 



INI i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych .  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego .  
W przypadku stwierdzenia przez komisję że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu , komisja dokona potrąceń o 
pomniejszona wartość nie  wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy .  
 
9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty :  
1. dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa , 
jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne / podstawowe z dokumentów umowy i ew 
uzupełniające lub zamienne /  
3. recepty i ustalenia technologiczne  
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
7. rysunki / dokumentacje / na wykonanie robót towarzyszących  
 
W przypadku , gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót  
Wszystkie zarządzone  przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego . Termin wykonani robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja , 
 
9.1.5 Odbiór pogwarancyjny  
odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie , odbiór ostateczny robót ,,  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i 
wymaganiami INI jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne ,  
 
9.2 Odbiór końcowy  
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
protokołu szczegółowo omówione , wpisane do dziennika budowy i podpisane przez 
nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania . 



Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 
dokładne jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione . Jeżeli któreś z wymagań 
przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione należy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania obiektu w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie . 
 
9.3 Odbiór robót stolarskich  
Odbioru wbudowanych okien i drzwi dokonuje się po ich osadzeniu w murach . 
Odbiór osadzonych ościeży powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem 
ościeży lub ścian .Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie wykazywać 
obluzowań . 
Odchylenie ościeżnic drzwiowych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm 
na 1 m ościeżnicy , nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę . 
Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe 
niż 5 mm a szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą powinny być wypełnione 
materiałem izolującym - pianką rozprężną .  
Zamknięte drzwi nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów  
 
 
9.4 Odbiór tynków  
Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość , gładkość oraz przyczepność do 
podłoża na całej powierzchni  
Na powierzchni tynków nie moogą występować :  
- trwałe zacieki  
- wykwity  
- wypryski i spęcznienia  
- pęknięcia  
- widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku np ślady 
wygładzania tynków doborowych  
Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , stolarce i podokiennikach powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami przez przesunięcie warstwy tynku na całą jej 
grubość przy szerokości przecięcia 2- 4 mmm. Dopuszczalne usterki dla różnych 
tynków zwykłych powinny wynosić do :  
kat IV  2 mm na 1 m 
kat III 3 mm  na  1 m 
Postępowanie przy odbiorze robót tynkowych musi być zgodne z ,, Warunkami 
technicznymi odbioru robót budowlano - montażowych  ITB ,, 
 
10. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
 
10.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności  
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie Dla 
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
/kwota / podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu .  
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności , 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej .  
 
Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 
1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi  



2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania ,  
    ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy  
3. wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami  
4. koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 
5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 
10.2 Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww dokumentach ,a nie wyszczególnione w 
kosztorysie  
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE - NORMY I INNE  DOKUMENTY  
 
Należy stosować normy polskie PN  
Inne dokumenty :  
1. Prawo budowlane z 7.07 1994 z póżniejszymi zmianami /DzU 1994.89.414/tekst 
jednolity Dz u z2003nr 80 poz718 z póżniejszymi zmianami  
2. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego z dn 3.11.1998/DzU nr 107poz 
679/ 
3. aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych Dz U 1998 nr 140 
poz 906 
4. warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych  
5. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu RMI z dn 06. 02.2003 DzU 47/2003  
                                                                                                 
 
                                                                                                                  opracowała : 


