

Zduny, dnia 05.12.2014 r.

Gmina Zduny
99-440 Zduny 1C

Uczestnicy postępowania

Fn.271.2.2014

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie Gminie Zduny długoterminowego kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zduny oraz spłatę z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje złożone przez Wykonawców zapytania i udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy na wekslu i deklaracji wekslowej złożona zostanie kontrasygnata Skarbnika Gminy?

Odpowiedź

Na wekslu i deklaracji wekslowej złożona zostanie kontrasygnata Skarbnika Gminy

Pytanie 2

Czy Zamawiający złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z konasygnatą Skarbnika Gminy?

Odpowiedź

Gmina złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i na oświadczeniu złożona zostanie kontrasygnata Skarbnika Gminy

Pytanie 3

Czy Gmina udzielała gwarancji, poręczeń i czy Gmina posiada papiery wierzycielskie wyemitowane za pośrednictwem Banku?

Odpowiedź

Gmina nie udzielała gwarancji, poręczeń i Gmina nie posiada papierów wierzycielskich wyemitowanych za pośrednictwem Banku.

Planowane i realizowane aktualnie inwestycje.

Inwestycja	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady		Źródła finansowania
			poniesione	do poniesienia	
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Zduny – Etap I	2014	2015	198 431	9 361 569	Środki z PROW, dotacja i pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, środki własne
Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Złakowie Borowym wraz z budową zbiornika na ścieki	2014	2015	-	700 000	Środki własne
Budowa szkolnej Sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowych Zdunach	2014	2016	248 415	6 202 274	Środki własne, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Wysokość inwestycji w toku na dzień 30.11.2014 r. około 16.263.843 zł na lata 2014-2016

Informacja o aktualnie funkcjonujących kredytach i pożyczkach (w tym zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie inwestycji), zgodnie z poniższą tabelą

Lp	Kredytodawca	Rodzaj transakcji	Kwota udzielona w tys.	Waluta	Zadłużenie ogółem w tys. zł	Zadłużenie w tys. zł. kapitał	Przeterminowane odsetki	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1.	BSZŁ o/Zduny	kredyt na finansowanie i deficytu	1.000	PLN	312,5	0	0	18.11.2011	31.12.2015
2.	Bank Pekao SA I Oddział w Łowiczu	kredyt na finansowanie i deficytu	600	PLN	162,5	0	0	13.12.2012	31.12.2016
3.	WFOŚiGW w Łodzi	pożyczka na zadanie Budowa oczyszczalni i ścieków we wsi Strugienice Etap I	205,4	PLN	102,7	0	0	21.08.2013	31.10.2015
4.	Bank Pekao SA I Oddział w Łowiczu	kredyt na finansowanie i deficytu	1.000	PLN	812,5	0	0	23.12.2013	31.12.2017
Ogółem			2.805,4	x	1.390,2	0	0	x	x

Informacja o dofinansowaniu ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

- wartość zawartych umów (w tys. PLN): 1.931.519 zł
w tym, wartość środków przewidzi dzianych, zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 0
- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 0

Pytanie 4

SIWZ w opisie sposobu obliczania ceny pkt 13.5 ppkt e) stanowi, iż:

„ e) wykonawca zobowiązany jest sporządzić symulację spłaty kredytu, która stanowić będzie załącznik do oferty. W w/w symulacji jako umowny termin rozpoczęcia okresu naliczania odsetek **należy przyjąć dzień 30.12.2014 r.**, zgodnie z zapisami pkt 3 niniejszej SIWZ”,

ale

pkt 3 ppkt 3 SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia stanowi, że:

„ 3.Termin uruchomienia kredytu:

- I transza w kwocie 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł) w dniu **19.12.2014r.**
- II transza w kwocie 750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł) w dniu **29.12.2014r”.**

Dla ujednolicenia ofert składanych przez wszystkich Wykonawców, prosimy o potwierdzenie, czy w sporządzanej symulacji spłaty kredytu, która stanowić będzie załącznik do oferty, jako umowny termin rozpoczęcia naliczania odsetek przyjąć należy wskazany dzień 30.12.2014r, czy też jako umowny termin, przyjąć daty wskazane do uruchomienia transz, tj. od 19.12.2014r naliczanie odsetek od kwoty 750.000 zł i od dnia 29.12.2014 r naliczanie odsetek od łącznej kwoty wypłaconego kredytu 1.500.000 zł.

Odpowiedź

Jako termin rozpoczęcia naliczania odsetek należy przyjąć daty wskazane do uruchomienia transz, tj. od 19.12.2014r naliczanie odsetek od kwoty 750.000 zł i od dnia 29.12.2014 r naliczanie odsetek od łącznej kwoty wypłaconego kredytu 1.500.000 zł.

Pytanie 5

Zgodnie z warunkami SIWZ i projektem Umowy kredytu (zał.nr 6 do SIWZ) spłata odsetek następowała będzie na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pobranie kredytu, natomiast w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ pkt 2, myślnik 2 „spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych począwszy od 21.12.2014r”.

Bardzo prosimy o wskazanie terminów płatności odsetek.

Odpowiedź

Spłata odsetek następowała będzie na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pobranie kredytu.

Pytanie 6

Czy w przypadku rezygnacji Gminy z części zaciąganego kredytu, Gmina przewiduje zawarcie aneksu do Umowy w zakresie zmiany harmonogramu spłaty, jeśli tak, to czy zmianie ulegnie wysokość rat, czy okres kredytowania (skrócenie okresu kredytowania)?

Odpowiedź

W przypadku rezygnacji Gminy z części zaciąganego kredytu, Gmina przewiduje zawarcie aneksu do Umowy w zakresie zmiany harmonogramu spłaty, zmianie ulegnie wysokość rat.


Jarosław Kwiatkowski